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1. Zalozenia projektowe.

1.1. Podstawa opracowania.

1. Umowa z ZGM ,,TBS” w Czestochowie Sp. z 0.0. 42-200 Czestochowa
ul. POW 24 zawarta w dniu 14.06.2017 r. nr. 107/Z/DTIZ/2017, na przed-
miotowy zakres opracowania projektowego.

2. Wizja lokalna polgczona z doktadnymi ogledzinami.

4. Badania makroskopowe in situ dostepnych elementéw konstrukcyjnych.
4, Dokumentacja fotograficzna obiektu.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z p6zniej-
szymi zmianami.

6. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

7. Informacje uzyskane od Zarzadcy.

8. Normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

1.2.  Przepisy prawno-techniczne.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 — z
pézniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie /Dz. U. 75 poz.690 — z pdzniejszymi zmianami/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 3.07.2003 r. /Dz. U. 120 poz. 1133/
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.03.2007 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U.
97 129.844/

- PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podzial, okreslenia i zasady
obmiaru.

- PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.



- zalecenia zleceniodawcy.

- obowigzujace normy:

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa
rozbiorki budynkow nr 81, 82, 83, 84, 85, 86 oraz projekt modernizacji i
remontu budynku nr 80 zlokalizowanych w Czgstochowie przy ul. Pitsud-
skiego 31, na dzialce nr. 2 nr. ewidencji egib 246401 1.0186.2 o po-
wierzchni 2110,00 m* dziatka w obrebie 186.

Na dziatce nr. 2 sg zlokalizowane budynki o nr. ewidencji egib
246401 1.0186.81 BUD, powierzchnia zabudowy 4,00 m* , budynek o nr.
ewidencji egib 246401 1.0186.82 BUD, powierzchnia zabudowy 275,00
m?, o nr. ewidencji egib 246401 1.0186.83 BUD, powierzchnia zabudowy
31,00 m*, o nr. ewidencji egib 246401 1.0186.84 BUD, powierzchnia za-
budowy 33,00 m*> , o nr. ewidencji egib 246401 1.0186.85 BUD, po-
wierzchnia  zabudowy 48,00 m® i nr. ewidencji  egib
246401 1.0186.86_BUD, powierzchnia zabudowy 45,00 m* . Budynki o nr
81, 83, 84, 86 to budynki o jednej kondygnacji bez podpiwniczenia, a bu-
dynki o nr 82 i 85 to budynki dwukondygnacyjne bez podpiwniczenia be-
dacy wiasnoscig Gminy Miasta Czestochowa z siedzibg przy ul. Slaska
11/13.

Na dzialce nr. 2 jest zlokalizowany budynk o nr. ewidencji egib
246401 1.0186.80_BUD, powierzchnia zabudowy 112,00 m? , to budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem jednospadowym.

Budynki sg budynkami mieszkalnymi, powstatymi w latach dwudziestych

ubieglego wieku.

1.4. Zakres opracowania.



Opracowanie obejmuje swoim zakresem ocene stanu technicznego elemen-
tow konstrukcyjnych budynkéw od fundamentéw poprzez konstrukcje
scian nosnych, stropéw poszczegdlnych kondygnacji oraz konstrukcje $cia-
nek kolankowych i dachu.

Opracowanie ma odpowiedzie¢ na pytanie czy jest mozliwe doprowadzenie
budynkéw do stanu technicznego pozwalajacego na dalsze bezpieczne
uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia niemozliwosci dalszego bezpiecznego uzytko-

wania zostanie opracowany projekt rozbiorki budynkow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ISTI
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan wspél-
nych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

Remont i modernizacja budynku oficyny nr 80 posesji przy ul. Pilsudskiego 31
w Czgstochowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowla-
nych dotyczacych termomodernizacji budynku, Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne
zgodne sg z zasadami '""Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze
przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce si¢
do robdt wymienionych w punkeie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Roboty zbrojarskie

ST — 3 Roboty betoniarskie

ST — 4 Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych
ST - S Roboty murowe

ST — 6 Konstrukcje drewniane

ST - 7 Wymiana okien i drzwi

ST - 8 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
ST - 9 Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnig kondygnacjg
ST - 10 Roboty dekarskie

ST - 11 Wymiana instalacji odgromowej

ST - 12 Roboty podlogowe

ST - 13 Roboty tynkowe (tynki wewngtrzne)

ST - 14 Roboty malarskie



ST - 15 Roboty slusarskie
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261910-6 Naprawa dachéw

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czg$¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng cze$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nast¢pujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuizgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej

korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawcg, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywa-
nych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem
przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elemen-
tow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badaf materia-
tow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszitodci, wyniki badafi naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegélowo w
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumenta-
cji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedhug otrzymanej doku-
mentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projek-
towa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wia-

sny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji,

jak réwniez robot nie ujgtych

w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbgdne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elemen-
tow budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé wszystkie niezbedne, tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze jest wlgczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosei i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowo-
dowane przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty whasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiaja-
cego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowacé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzia-
tania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cen¢ ryczattows.
=  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
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maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedost¢pnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobatg od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajagcy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga
spada¢ przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materialow jest
zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane
oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbgdne przy pracy
winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujagcych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigeego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusz-
towania),

mozliwo$¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z in-
strukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢é wykorzy-
stywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny
by¢ uziemione i posiadaé instalacje¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo-
srednio w miejscach przej$¢ dla pieszych winny posiadaé¢ daszki ochronne i ostong z
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siatek ochronnych.
= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny
by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadni-
czych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawieraé:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
1.7.3. Szczegélowy harmonogram robdt

Szczegbtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowig-
zujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, pro-
gram zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, ze-
by personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujgcg system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) czgs$¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materialow.
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- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich whasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigza-

ny do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajagcego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do
zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego datg, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardéwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
data przejecia przez Wykonawcg terenu budowys;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow  wymaganych w  p.1.7.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robét;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robot do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub
si¢ do nich odnosi.
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1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty bu-
dowy zawierajg tez:
s Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
s Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;
»  Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
» Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
®  Protokoty odbioru robét,
= Opinie ekspertow i konsultantéw,
s Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robot
przez kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale do-
stepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie

trwania budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigza-
ny do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nast¢pujgcych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;
®  dokumentacja powykonawcza;

» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wehodzgeymi w sklad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ztozonych lub wniosko-
wanych przez Wykonawce nie bgda mialy wplywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie pizez
Wykonawcg.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore
nie mogg by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedag przedkladane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i
zatwierdzone oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
Projektanta.
1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazo-
wych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6ot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i finan-
sowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i
wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukeja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawea dostarczy przed zakoriczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla kaz-
dego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego [ub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu
tym Wykonaweca poinformuje producentow i/lub dostawcow, zas wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione w koszeie dostarczenia urza-
dzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce

w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, ukladow sterujgeych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robaot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowaé materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktorych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnoéci

- wydal krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na
podstawie dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczna, za(’:howujq waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 . Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywa-
nia robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegoélowych
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specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegolows informa-
cje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialdw, atestach, itp. To samo doty-
czy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb mate-
riatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlgczajac te, ktore zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpo-
czeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploata-
cje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzgdzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskaza-

nym przez Inspektora Nadzoru, Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla kto-
rych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sig z
Jjego nieprzyjeciem, usunigeiem i niezaplaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach tech-
nicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wyko-
nawce badan jakosci materiatow, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia mate-
rialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos§¢ tych materialow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawcg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzagdzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich ja-
ko$¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Mu-
szg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadun-
ku i wytadunku materialow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specy-
fikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaza-
niach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochro-
ny $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych mate-
rialéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wyko-
nawczym i szczegoélowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajagcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszko-
dzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za
jakoéé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow ro-
bot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementdw r1ob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
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czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt

6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania ro-
bét

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow raz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$é sg okreslone w Specyfika-
cjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, In-
spektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wy-
konawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod po-
bierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicz-
nych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wy-
konawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$é materialéw i robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wlasnych badan kontrol-
nych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

(2)  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

(3)  deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

20



- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfika-
cji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfi-
kacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okresla-
jace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumen-
tacjg projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nad-
zoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem,

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji In-
spektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigczne]j platnoscei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg ob-
mierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;j.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg li-
czone w m’ jako dlugosé pomnozona przez Sredni przekroj.
[losci, ktore majg by¢ obmierzone dlugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czegéciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
koéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w

sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodnio-
ny z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakoéci i wartodci.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i Specyfikacjami Tech-
nicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumen-
ty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiardw (oryginatly),

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

s rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszyst-
kie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specy-
fikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.199%4r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z
pbézniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z pézniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajagce Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
- rozbiorka schodéw zewnetrznych,
- rozbiorka elementow niszy,
- rozbidrka zadaszenia nad wej$ciem do kottowni,
- skucie uszkodzonych tynkow,
- usuniecie supremy i deskowania ze spodu potaci dachowych,
- likwidacja lukarn i balkonéw,
- demontaz orynnowania,
- demontaz instalacji odgromowej,
demontaz elementéw elektrycznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogblne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

S. Wykonanie robot
S.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzié i oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spusz-
cza¢ rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Wigzbe dachowg rozbieraé recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

Stropy i $ciany rozebraé r¢cznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami fundamento-
wymi. Materialy posegregowaé i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.
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Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu
do odzysku wykué z otwordéw, oczyscié, i sktadowad.
6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w
ST "Wymagania Og6lne" pkt. 7.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanika-
jacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i ode-
brane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Ilosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nad-
Zoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie zbrojenia betonu, a w szczegdlnosci: przygotowanie i montaz zbrojenia scho-
dow oraz plyty zelbetowej stropu przedsionka
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé stale gatunku: A-III, 34GS,

A-I, St3SX-b, A-0, St0S-b wg normy PN-H-84023.06, PN-82/H-923215, PN-ISO 6935-2,
siatki zbrojeniowe.
Prety okragle gladkie ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach:

- $rednica preta 96,

- granica plastycznosci Re(min) w MPa = 220,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Re(min) w MPa =310,

- wydtuzenie (min) w % - 22,

- zginanie do kata 180° - brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigé, pgcherzy i naderwan. Na po-
wierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia wi-
doczne gotym okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:
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- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregéw pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcey,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalko-
wego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie i montaz zbrojenia
a) Czystosé powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luz-
nych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wia-
$ciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub aczy¢ specjalnymi zaci-

skami.
¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzg-
dzen wytwoérezych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej gruboscei otulenia.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzglgdem siebie i deskowanie nie moze ulec zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w
ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dhugosé pretow poszezegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilogci materiatu w wyniku stosowania przez Wy-
konawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzy-
niera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami robo-
czymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysun-
kami liczby pretdéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw
ztaez i dtugodei zakotwien pretow oraz mozliwoscei dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spr¢zone. Projekto-
wanie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wy-
magania.

PN-IS06935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pre¢ty zebrowane. Dodatkowe
wymagania

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robdt betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kon-
traktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6.
2. MATERIALY
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a)  Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez do-
datkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
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marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b)  Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalefi normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%
- Zawarto$é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢)  Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysylki
termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakogci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
d)  Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje¢ Inspek-
tora Nadzoru.
e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
f) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami ba-
dan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpa-
dajacych sie¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
g)  Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:

30



- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w

urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbior-

niku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czysz-
czenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace ce-
ment przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowy-
wania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku prze-
chowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ prze-
chowywana w spos6b umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;
obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowa-
dzié biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton k1. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato-
$ci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

= cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em’, wilgotnosé
optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogo6lne",
pkt. 3
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotycgqce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru po-
twierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacz-
nie wagowo, z doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmien-
nym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszo-
nym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
5.3, Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wezesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronig-
cymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6Zniej niz po 12 godzi-
nach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). ‘

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy be-
ton nie bedzie si¢ 1gczyl z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabe-
tonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wy-
trzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgle-
dem nos$nosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rz¢dnych we projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania beton6w polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:
1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza sepcyfikacja zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

W szczegblnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-
10050.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukeji

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

= utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem pro-
jektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbidrkowych poza
granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m> betonu wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje: wyrow-
nanie podloza, przygotowanie, ulozenie, zaggszezenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

statosci objetosci.

nie.

bek.

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002

PN-EN 1008:2004

PN-89/5-10050

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wigzania i

Cement. Metody badaf. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicz-

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pro-

Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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