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Zalacznik Strona 2/13
,,Budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego”.

Przedmiotem opracowania sa wewngtrzne instalacje elektryczne w projektowanym budynku mieszkalnym komunalnym wielorodzinnym w Czgstochowie przy ul.
Kontkiewicza 4b. Niniejszy projekt obejmuje:

" Zabudowg wytacznika gtléwnego budynku WGB

" Budowg WLZ - wewngtrznej linii zasilajacej budynek

" Budowg rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej budynku - RG

" Budowg rozdzielnic elektrycznych peryferyjnych RG1, RG2, RG3
" Budowg rozdzielnic elektrycznych mieszkaniowych i administracji
" Instalacjg elektryczne wewngtrzne tj.:

- Instalacjg o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacjg gniazd wtykowych i zasilania urzadzen,

- Instalacjg sitowa,

- Instalacj¢ RTV

- Instalacjg telefoniczna

- Instalacj¢ domofonowa

- Instalacjg internetu $wiattowodowego

- Instalacj¢ o$wietlenia parkingu zewngtrzengo

" Ochrong przeciwporazeniowa,

" Ochrong przeciwprzepigciowa.

UWAGA:

Niniejszy projekt nie obejmuje:

- Przylacza energetycznego tj. od miejsca przytaczenia do zlacza kablowego ZK wraz z tym zlaczem.
- Zaprawianie bruzd zostanie wykonane przez branze budowlang podczas tynkowania.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane i instalacyjne o$wietlenia drogowego
3. Jako podstawg wyceny przyjgto nastgpujace katalogi: KNR 4, KNR 5; KNNR 1, KNNR 5
4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegétowej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materialéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatéw SEKOCENBUD w I kwartale 2016 r. Koszty zakupu materialéw wliczone w cene
materiatu.
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Montaz WLZ, RG, WGB i szaf pomiarowych
1 KNNR 5 [Montaz wylacznika gtéwnego w obudowie IP65
0407/04
1 szt 1,000
razem szt 1,000
2 KNNR 5  [Przebijanie otworéw dlugoséci do 2 cegiet i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych - doprowadzenie
1209/07 |WLZ do RG
1 Otworow 1,000
razem |Otworow 1,000
3 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla kabla WLZ w cegle
1207/01
1,5 m 1,500
razem m 1,500
4 KNNR 5  |Ukfadanie kabla WLZ w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
0204/06
1,5 m 1,500
razem m 1,500
5 KNNR 5  |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykrecenie do gotowego podtoza - montaz
0405/07  |rozdzielnicy RG
szt 1,000
6 KNNR 5  |Montaz w rozdzielnicach ochronikéw klasy B+C
0407/04
1 szt 1,000
razem szt 1,000
7 KNNR 5  [Montaz w rozdzielnicach - wytacznika bezpiecznikowego
0407/04
3 szt 3,000
razem szt 3,000
8 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla kabli zasilajacych tablice licznikowe (wyprowadzenie kabli do pom. piwnicy)
1207/01
6 m 6,000
razem m 6,000
9 KNNR 5  [Przebijanie otworéw dlugosci do 2 cegiet i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych (wyprowadzenie
1209/07  |kabli do pom. piwnicy)
5 Otworow 5,000
razem |Otworow 5,000
10 KNNR 5  [Montaz rur elektroinstalacyjnych z PCW przykrgcanych do podloza ceglanego pod sufitem w piwnicy - tak aby
0110/04  |doprowadzi¢ zasilanie do tablic licznikowych
65%5 m 325,000
razem m 325,000
11 KNNR 5  [Przebijanie otworéw dlugosci do 2 cegiet i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych - tak aby
1209/07  |doprowadzi¢ zasilanie do tablic licznikowych
6 Otworow 6,000
razem |Otworow 6,000
12 KNNR 5  [Wciaganie do rur kabli zasilajacych tablice licznikowe 5x LgY 35mm?2
0212/04
5% (62%0,03462) m 319,300
razem m 319,300
13 KNNR 5  [Montaz konstrukcji skrzynek licznikowych przez przykrgcenie do gotowego podtoza
0405/09
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
14 KNNR 5  |Montaz wylacznikéw gtéwnych tablic licznikowych
0407/01
3 szt 3,000
razem szt 3,000
15 KNNR 5  |Montaz w rozdzielnicach - zab przed licznikowe 1F
0407/01
9+6+9 szt 24,000
razem szt 24,000
16 KNNR 5  |Montaz w rozdzielnicach - zab przed licznikowe 3F
0407/01
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
Zasilanie i wyposazenie tablic elektrycznych mieszkaniowych typu M2 i M3
17 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle zasilajacych rozdzielnice mieszkaniowe
1207/01
(1245+10)+(21+14+19)+(30+23+28) m 162,000
razem m 162,000
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18 KNNR 5  |Uktfadanie przewodéw wtynkowych o facznym przekroju zyt 3x10mm?2 na podiozu innym niz betonowe
0204/02
(1245+10)+(21+14+19)+(304+23428)+0.03*(12+5+10)+(21+14+19)+(30+23+28) m 297,810
razem m 297,810
19 KNNR 5  |Przebijanie otworéw dlugoséci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
24+16+8 Otworow 48,000
razem |Otworow 48,000
20 KNNR 5  [Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykrecenie do gotowego podtoza
0405/07
szt 24,000
21 KNNR 5  [Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego
0407/01
15*%10+9*9 szt 231,000
razem szt 231,000
22 KNNR 5 [Montaz w rozdzielnicach wylacznika gtéwnego mieszkania
0407/04
szt 24,000
23 KNNR 5 |[Montaz w rozdzielnicach - wytacznika réznicowopradowego
0407/04
24%*3 szt 72,000
razem szt 72,000
Zasilanie i wyposazenie tablic elektrycznych admnistracji i tablic piwnicy
24 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
AFQ4242)+3%(2,7+2,742,7) m 48,300
razem m 48,300
25 KNNR 5  |Uktadanie przewodéw wtynkowych o facznym przekroju zyt 5x6mm2 na podtozu innym niz betonowe
0204/02
25 m 25,000
razem m 25,000
26 KNNR 5  |Uktadanie przewodéw wtynkowych o facznym przekroju zyt 5x4mm2 na podtozu innym niz betonowe
0204/02
34 m 34,000
razem m 34,000
27 KNNR 5  |Przebijanie otworéw diugoséci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
Otworow 3,000
28 KNNR 5  [Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykrecenie do gotowego podtoza
0405/07
szt 6,000
29 KNNR 5  [Montaz w rozdzielnicach wylacznika gtéwnego tablic administracji i piwnic
0407/04
szt 6,000
30 KNNR 5  [Montaz w rozdzielnicach - wytacznika réznicowopradowego
0407/04
12 szt 12,000
razem szt 12,000
31 KNNR 5  [Montaz w rozdzielnicach - wytacznika bezpiecznikowego
0407/04
3 szt 3,000
razem szt 3,000
32 KNNR 5  [Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego
0407/01
23 szt 23,000
razem szt 23,000
33 KNNR 5 |[Montaz w rozdzielnicach stycznika
0407/02
szt 1,000
34 KNNR 5  [Montaz w rozdzielnicach przetacznika tréjpozycyjnego
0407/02
szt 1,000
35 KNNR 5  |Montaz w rozdzielnicach regulatora o$w. zew.
0407/04
szt 1,000
Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego w mieszkaniach lokatorskich
36 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
50%24 m 1.200,000
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razem m 1.200,000
37 KNNR 5  |Ukfadanie przewodéw wtynkowych na podiozu innym niz betonowe
0204/02
50%24+0,03*50%24 m 1.236,000
razem m 1.236,000
38 KNNR 5  |Przebijanie otworéw dlugoséci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
75 Otworow 75,000
razem |Otworow 75,000
39 KNNR 5  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrgcenie do kotkow
0301/02  |plastykowych osadzonych w cegle
szt 219,000
40 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych potréjnych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/03
szt 168,000
41 KNNR 5  |Montaz odgat¢znikéw bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezsrubowo
0304/02
szt 24,000
42 KNNR 5 |Montaz kostek i haczykéw do montazu opraw o§wietleniowych
0502/03
kpl 125,000
43 KNNR 5 |[Montaz na tynku do przygotowanego podioza przycisku 1-biegunowego
0306/05
szt 48,000
44 KNNR 5  [Montaz przycisku jednobiegunowego IP44
0307/01
szt 24,000
45 KNNR 5 |Montaz na tynku z przygotowaniem podtoza facznika schodowego, 2-biegunowego
0306/07
szt 48,000
46 KNNR 5  [Montaz na tynku z przygotowaniem podtoza facznika §wiecznikowego
0306/06
szt 39,000
47 KNNR 5 |Montaz na tynku z przygotowaniem podtoza facznika krzyzowego
0306/06
szt 12,000
48 KNNR 5  [Montaz na tynku z przygotowaniem podioza facznika dzwonkowego
0306/06
szt 24,000
49 KNNR 5  |Montaz dzwonkéw mieszkaniowych
0502/02
kpl 24,000
Instalacja gniazd wtykowych i sily w mieszkaniach lokatorskich
50 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
80%24 m 1.920,000
razem m 1.920,000
51 KNNR 5  |Ukfadanie przewodéw wtynkowych na podiozu innym nizZ betonowe
0204/02
80%24+0,03*80%24 m 1.977,600
razem m 1.977,600
52 KNNR 5  |Przebijanie otworéw dlugoséci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
Otworow 68,000
53 KNNR 5  [Przygotowanie podloza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrgcenie do konsolek
0301/08  |osadzonych w podlozu z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
szt 480,000
54 KNNR 5  |Montaz odgat¢znikéw bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezsrubowo
0304/02
szt 72,000
55 KNNR 5  |[Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/03
szt 264,000
56 KNNR 5 [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przykrgcanych
0308/04  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 384,000
57 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych
0308/05  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 72,000
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Montaz obwdéw instalacji elektrycznych administracji (o$§wietlenie piwnic, klatek schodowych,
korytarzy, pom. tech., oraz montaz instalacji gniazd wtykowych w tych pom.)
58 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
557 m 557,000
razem m 557,000
59 KNNR 5  |Uktadanie przewodéw o$wietleniowych wtynkowych na podtozu innym niz betonowe
0204/02
470%0,03+470 m 484,100
razem m 484,100
60 KNNR 5  |Uktadanie przewodéw gniazd wtynkowych na podtozu innym niz betonowe
0204/02
87%0,03+87 m 89,610
razem m 89,610
61 KNNR 5  |Przebijanie otworéw diugoséci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
Otworow 72,000
62 KNNR 5  [Przygotowanie podloza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrgcenie do konsolek
0301/08  |osadzonych w podlozu z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
szt 150,000
63 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych potréjnych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/03
szt 90,000
64 KNNR 5 |[Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przykrgcanych
0308/04  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 IP 44
szt 1,000
65 KNNR 5 [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przykrgcanych
0308/04  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 IP 20
szt 3,000
66 KNNR 5  [Montaz opraw o§wietleniowych LED 6W IP 54
0502/02
kpl 33,000
67 KNNR 5  [Montaz opraw o$wietleniowych LED z wbudowanym czujnikiem ruchu i modutem awaryjnym. Posiadajacych
0502/02  |certyfikat CNBOP 15W
kpl 61,000
68 KNNR 5  [Montaz piktograméw o$wietlenia ewakuacyjnego
0502/03
kpl 21,000
69 KNNR 5  [Montaz opraw o$wietlenia drzwi zewngtrznych awaryjna
0502/03
kpl 3,000
70 KNNR 5  [Montaz przycisku jednobiegunowego 1P44
0307/01
szt 33,000
71 KNNR 5  [Montaz czujnika zmierzchu IP54
0307/01
szt 3,000
Zewnetrzna kanalizacja teletechniczna
72 KNNR 5  [Rgczne kopanie rowéw w gruncie kategorii III
0701/02
55%0,4%0,8 m3 17,600
razem m3 17,600
73 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 3-rury w warstwie
0106/03
m 55,000
74 KNR 5-01 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-2, w gruncie kategorii
0401702 |II
studnia 2,000
75 KNNR 5  |Rgczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III
0702/02
55%0,8%0,4 m3 17,600
razem m3 17,600
Montaz instalacji teletechnicznych
76 KNR 5-04 |Wykonanie przepustu przez $ciang z cegly (rury HDPE 110/4 oraz umieszczenie w nich rur HDPE 40/2.9 i
1803/08  |uszczelnienie masa ognioodporng)
kpl 2,000
77 KNNR 5  [Montaz szafy metalowej ochroonej przeprowadzenia kabli
0405/08
szt 1,000
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78 KNNR 5  |Montaz szafy RACK - GPD
0405/08
szt 1,000
79 KNR 5-08 |Montaz panelu 24 pigitali jednomodowych w szafie GPD
0403/01
szt 3,000
80 KNR 5-08 |Montaz panelu 24 adapteréw jednomodowych w szafie GPD
0403/01
szt 3,000
81 KNR 5-08 |Montaz panelu 24 x RJ45 w szafie GPD
0403/01
szt 3,000
82 KNR 5-08 |Montaz panelu 24 x gniazda TV w szafie GPD
0403/01
szt 3,000
83 KNR 5-08 |Montaz panelu zasilajaco - sterujacego domofonu w szafie GPD
0403/01
szt 3,000
84 KNNR 5  [Montaz rur elektroinstalacyjnych z PCW przykrgcanych do podloza ceglanego pod sufitem w piwnicy -
0110/04  |potaczenie pionéw w piwnicy 4x RL 47
35%4 m 140,000
razem m 140,000
85 KNNR 5  |Przebijanie otworéw dhugosci do 1cegtly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych -wykonanie
1209/05  |pionéw instalacji
Otworow 9,000
86 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla rur instalacji teletechnicznych - wykonanie pionéw instalacji
1207/12
m 45,000
87 KNNR 5 [Montaz piondéw instalacji 7x RL 47
0405/08
3%9%7 kpl 189,000
razem kpl 189,000
88 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla rur instalacji teletechnicznych do gniazd abonenckich
1207/12
m 1.552,000
89 KNNR 5  [Przebijanie otworéw diugosci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych - doprowadzenie
1209/05  |przewodéw do gniazd abonenckich
Otworow 118,000
90 KNNR 5  |Ukfadanie rur pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe do gniazd abonenckich RL 28
0101/07
m 1.552,000
91 KNNR 5  |Wciaganie kabli $wiattowodowych - tatwego dostgpu w piony instalacyjne
0203/02
96+45 m 141,000
razem m 141,000
92 KNNR 5  [Wciaganie przewod6éw §wiattowodowych - dwa widkna $§wiattowodowe jednomodowe do rur z ktérych jeden
0203/02  |postuzy do wykonania tacza internetowego
2%225 m 450,000
razem m 450,000
93 KNNR 5 |Wciaganie przewodéw wykonania taczy telefonicznych i domofonowych w mieszkaniach
0203/02
236*18 m 4.248,000
razem m 4.248,000
94 KNNR 5  [Wciaganie przewodéw kable wspétosiowe 75 Ohm, do podtaczenia sygnatu telewizji DVB-T i satelitarnej
0203/02
326*18 m 5.868,000
razem m 5.868,000
95 KNNR 5  [Montaz telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych o masie do 50kg przez przykrgcenie do gotowego
0405/08  |podtoza
szt 24,000
96 KNNR 5 |[Montaz w telekomunkacyjnych skrzynkach mieszkaniowych standardowego wyposazenia
0407/01
szt 24,000
97 KNNR 5 [Montaz aparatu odbiorczego w urzadzeniu tacznosci wewngtrznej instalacji przyzywowej (domofonu)
0409/02
szt 24,000
98 KNR 5-06 |Zainstalowanie aparatéw telefonicznych abonenckich §ciennych, na podtozu z cegly lub drewna
1701/02
szt 24,000
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99 KNNR 5  [Montaz gniazd TV
0308/01
szt 24,000
100 KNNR 5 |Montaz gniazd abonenckich instalacji $wiattowodowej
0308/01
szt 24,000
101 KNR 5-06 |Montaz anten zbiorczych na dachu np.: Antena SAT 120cm + 2x konwerter Quatro, antena TV VHF, antena
1003/05 Radiowa UKF FM, antena TV UHF
kpl 1,000
102 | KNR 5-08 |Montaz urzadzen instalacji domofonu kaseta rozméwcy, elektrozaczep, zasilacz, panel sterujacy
0403/01
kpl 3,000
103 KNR 5-08 |Montaz urzadzen instalacji TV, wzmacniacz, zwrotnica, rozgal¢znik, multiswitch- 2 szt
0403/01
kpl 1,000
104 | KNR 5-08 |Montaz urzadzen instalacji $wiattowodowej, ostona odgl¢zna, stelaz montazu zapasu kabla
0403/01
kpl 3,000
Polaczenia wyréwnawcze
105 | KNR 5-08 |Montaz szyny wyréwnawczej GSW
0602/06
m 1,000
106 | KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciagach poziomych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm2 na wspornikach
0602/09  |mocowanych na betonie z kuciem rgcznym
m 45,000
107 KNNR 5  [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
480 m 480,000
razem m 480,000
108 KNNR 5  |Ukfadanie przewodéw wtynkowych na podiozu innym niZ betonowe
0204/02
480*0,03+480 m 494,400
razem m 494,400
109 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/01
pomiar 1,000
Oswietlenie terenu
110 KNNR 5  |Rgczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III
0701/02
125*0,4*0,8 m3 40,000
razem m3 40,000
111 KNNR 5  |Rgczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III
0702/02
125*0,8*0,4 m3 40,000
razem m3 40,000
112 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm
0705/01
m 64,000
113 KNNR 5  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/02
m 125,000
114 | KNR 5-10 |Rgczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folig
0103/04  |kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
125%0,03+125 m 128,75
razem m 128,75
115 KNNR 5  [Wciaganie kabli do rur
0203/04
64+64%0,03 m 65,92
razem m 65,92
116 | KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4m
0301/01
125 m 125,00
razem m 125,00
117 KNNR 5  |Rgczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
125*0,8*0,4 m3 40,00
razem m3 40,00
118 | KNR4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, glgbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii IV
0103/03
4*(1*0,5*0,5) m3 1,00




Rodos 6.8.31.0 [10816]

Przedmiar Strona 9/13
,,Budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego”.
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
razem m3 1,00
119 KNNR 5  [Montaz latari o§wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego,
1007/02  |montaz tabliczek bezpiecznikowych
kpl 4,000
120 KNNR 5  |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie
1004/01
szt 4,000
121 KNNR 5  [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 4,000
Instalacje odgromowe
122 | KNR 5-08 |Montaz zwod6éw poziomych nienapr¢zanych z prgta o Srednicy 8mm do dachu ptaskiego na wspornikach
0604/04  [klejonych
m 320,000
123 | KNR 5-08 |Montaz zwod6éw pionowych wykonanych z preta ocynkowanego
0615/04
szt 7,000
124 | KNR 5-08 |Zakup i montaz rur odgromowych w eleawcji budynku -zabezpieczenie przewodéw odprowadzajacych
0108/01
m 220,000
125 | KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych w rurach odgromowych w elewacji - DFe/Zn 8mm
0607/02
220*0,03+220 m 226,600
razem m 226,600
126 | KNR 5-08 |Montaz uziomu fundamentowego
0611/05
m 150,000
127 | KNR 5-08 |Spawanie przewodéw uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm?2 w wykopie
0617/01
szt 6,000
128 | KNR 5-08 |Laczenie prgtéw na dachu za pomoca ztaczy uniwersalnych krzyzowych
0618/01
szt 52,000
129 | KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik
0619/06
szt 14,000
130 | KNR 5-08 |Montaz ztaczy o polaczeniu przewdd uziemiajacy-ptaskownik
0619/06
szt 14,000
Préby i badania pomontazowe
131 KNNR 5  [Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 8,000
132 KNNR 5  [Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 281,000
133 KNNR 5  [Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03
pomiar 1,000
134 KNNR 5  [Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/04
pomiar 7,000
135 KNNR 5  [Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
1303/01
pomiar 1,000
136 KNNR 5  [Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02
pomiar 280,000
137 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 1,000
138 KNNR 5 [Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nast¢pny pomiar
1304/02
szt 1,000
139 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
140 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
1304/04
szt 14,000
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
141 KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza préba dzialania wylacznika réznicowo-pradowego
1305/01
probe 1,000
142 KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna préba dzialania wylacznika réznicowo-pradowego
1305/02
probe 81,000
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |5xLgY 35mm2 m 332,072
2 |Anteny TV kpl 1,000
3 |Atestowana wodoszczelna masa uszczelniajaca kg 8,000
4 Bednarka ocynkowana m 202,800
5  |Benzyna do ekstrakcji dm3 0,785
6 Beton zwykty B-17,5 m3 0,060
7 Cement portlandzki 25 t 0,006
8 Czujnik ruchu P44 szt 3,060
9 |DPX-IS 250A szt 1,000
10 |dwa widkna $wiattowodowe jednomodowe wciagane do rur m 468,000
11 |dzwonek mieszkaniowy szt 24,000
12 |Elektrozaczep szt 3,000
13 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 54,075
14 |Fundament prefabrykowany szt 4,000
15 |Gléwna szyna wyréwnawcza szt 1,040
16 |gniazd TV szt 24,480
17 |gniazda abonenckie instalacji $wiattowodowej szt 24,480
18 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 73,440
19 |Gniazda natynkowe 2-biegunowe szt 395,760

20  |haczyki instalacyjne do montazu opraw o$wietleniowych szt 130,000

21 |HDPE 110/4 m 4,000

22 |HDPE 40/2.9 m 8,000

23 |kabel $wittowodowy latwego dostgpu 24 widkna m 146,640

24 |Kaseta rozméwcy szt 3,000

25 |Kofiki rozporowe plastykowe Szt 1.789,500

26 |Koncentryczne kable wspdtosiowe 75 Ohm telewizyjne m 6.102,720

27  |kostki instalacyjne do montazu opraw o§wietleniowych Szt 125,000

28 |Lakier asfaltowy kg 3,341

29 |Lampy o$wietleniowe kompletne kpl 4,000

30 |Latarnie parkowe kpl 4,000

31 |Laczniki instalacyjne jednobiegunowe P44 Szt 58,140

32 |Laczniki instalacyjne krzyzowe szt 36,720

33  |Laczniki instalacyjne schodowe szt 48,960
34 |Laczniki instalacyjne §wiecznikowy szt 39,780
35 |Laczniki instalacyjne Szt 48,960
36 |Laczniki listew elektroinstalacyjnych Szt 316,200
37 |Montaz panelu zasilajaco - sterujacego domofonu Szt 3,000
38 |Multiswitch szt 2,000
39  |ochronikéw klasy B+C szt 1,000

40 |Odgatezniki bryzgoszczelne 4-wlotowe z tworzywa sztucznego Szt 97,920

41 |Opaski kablowe OKi szt 12,875

42 |Oprawy o$wietleniowe drzwi zew. awaryjne Szt 3,000

43 |Oprawy o$wietleniowe LED z wbudowanym czujnikiem ruchu- kompletne Szt 61,000

44 |Oprawy $wietlowkowe IP 44 -54W - kompletne szt 33,000

45 |ostona odgat¢zna szt 9,000

46  |Panel 24 pigitali jednomodowych szt 3,000

47  |panel 24 x RJ45 szt 6,000

48 |panel sterujacy inst. domofonu szt 3,000

49  |panelu 48 adapteréw jednomodowych szt 3,000
50 |Piasek m3 16,520
51 |Piktogramy o$wietlenia ewakuacyjnego szt 21,000
52 |Pokrywa 500x 500 szt 4,000
53 |Poprzeczki stalowe szt 2,000
54  |Prety ocynkowane 18mm szt 7,000
55 |Prety ocynkowane m 568,464
56  |Programator o§w zew szt 1,000
57 |Przefacznika tréjpozycyjny szt 1,000
58 |Przewdd Lgy 6mm?2 m 514,176
59  |Przew6d UTP 4x2x0.5 m 4.417,920
60 |Przewod YDY 3(4)x1,5mm?2 m 1.788,904
61 |Przewéd YDY 3x10mm2 m 309,722
62 |Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 2.149,898
63 |Przewdéd YDY 5x4mm?2 m 35,360
64 |Przewéd YDY 5x6mm?2 m 26,000
65  |Puszki izolacyjne podtynkowe potréjne do 60mm szt 532,440
66 |Ramy podwdjne Rlpd 500x1000 szt 2,000
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
67 |RL47 szt 189,000
68 |Rozdzielnice licznikowe szt 3,000
69 |Rozdzielnice skrzynkowe szt 55,000
70  |Rozgatgznik szt 1,000
71  |Roztaczniki 1-biegunowe FR301 szt 24,000
72 |Roztaczniki 3-biegunowy FR303 63A szt 6,000
73 |Rury elektroinstalacyjne RL m 325,000
74 |Rury elektroinstalacyjne RLA7 m 145,600
75  |Rury kablowe PCW m 168,300
76  |Rury ochronne RL 28 m 1.614,080
77  |Rury przewodowe B 33,7/2,9mm m 2,520
78  |Rury przewodowe z PCW 140mm m 66,560
79  |Rury winidurowe m 228,800
80 |Stupki oznaczeniowe SO szt 1,931
81 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,103
82 |stelaz montazu zapasu kabla szt 3,000
83 |Studnia SK- 2 szt 2,000
84  |Stycznik 2z szt 1,000
85 |Szafa metalowa ochronna szt 1,000
86 |Szafa RACK szt 1,000
87 |Sruby M20x 60mm kpl Szt 8,000
88 |tabliczka bezpiecznikowa szt 4,000
89  |Tasma Denso izolacyjna m2 0,077
90 |Uchwyty dystansowe D 110/6 szt 18,150
91 |Uszczelnienienia mechanicznei typu Jackmoon Szt 8,000
92 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,189
93  |Wietrznik do studni szt 2,000
94 |Woda m3 0,016
95 |Wposazenie skrzynek teletechnicznych mieszkaniowych Szt 24,000
96 |Wsporniki dachowe szt 323,200
97  |Wsporniki $cienne szt 274,316
98 |Wylacznik bezpiecznikowy 20A szt 3,000
99  |Wylacznik bezpiecznikowy 80A szt 3,000
100 |Wylacznik réznicowopradowy czterobiegunowy P304 szt 12,000
101 |Wylacznik réznicowopradowy jednobiegunowy P302 Szt 72,000
102 |Wylaczniki gtéwne tablic licznikowych Szt 3,000
103 |Wylaczniki mocy 1F Szt 24,000
104 |Wylaczniki mocy 3F Szt 3,000
105 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe Szt 254,000
106 |Wzmacniacz instalacji TV szt 1,000
107 |YKY 3x4mm?2 m 197,307
108 |YKY 4x240mm?2 m 1,560
109 |Zasilacz inst. domofonu szt 3,000
110 |Ztacza dwukielichowe z PCW szt 26,400
111 |Ztacza uniwersalne szt 52,000
112 |Ztacza szt 28,000
113 |Zfqczki szt 636,320
114 |Zwrotnica - instalacji TV szt 1,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,579
2 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,579
3 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,435
4 |Samochéd samowyladowezy 5t m-g 10,692
5  |Samochdd samowyladowczy m-g 1,425
6 [Samochdd skrzyniowy 3,5t (Trambus) m-g 0,913
7  |Samochdd skrzyniowy St m-g 4,319
8  |Srodek transportowy m-g 3,136
9  |Ubijak spalinowy 50kg m-g 10,340
10 |Zuraw samochodowy 4t m-g 3,459
11 |Zuraw samochodowy m-g 0,448

Razem

37,326




