
 1 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

 
PIOTR KĘDZIERSKI 

42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4h 
tel. 48 502 086 906, 48 531 773 803 

e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm 
www.attyka-architekci.com.pl 
www.passive-house.com.pl 

 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
Nazwa inwestycji:  budynek mieszkalny komunalny, wielorodzinny 
 

 
Adres inwestycji:  Częstochowa ul. Kontkiewicza 
    działka numer ewidencyjny 144/26 obręb 62 
    jednostka ewidencyjna Miasto Częstochowa 
 
 
 
 
Inwestor:   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie 
Ul. P.O.W. 24 
42-200 Częstochowa 

 
 
 
Opracował:   Piotr Kędzierski 

mgr inŜ. budownictwa 
inŜ. architekt 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02 członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  
nr 9/07/SLOKK członek ŚOIA numer SL-1235 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Częstochowa, luty 2016 r. 



 2 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1.0  Spis treści  
2.0. Dane ogólne 
3.0. Podstawa opracowania 
4.0. Przedmiot i zakres opracowania 
5.0. ROBOTY BUDOWLANE  
5.1. Roboty ziemne - kod CPV 45112420 - 5 
5.1.1. Wstęp 
5.1.2. Materiał 
5.1.3. Sprzęt i transport 
5.1.4. Wykonanie robót 
5.1.5. Obmiar robót 
5.1.6. Kontrola jakości i odbiór robót 
5.1.7. Podstawa płatności 
5.1.8. Przepisy związane 
5.2. Roboty betonowe - kod CPV 45262311- 4   
5.2.1. Wstęp 
5.2.2. Materiał 
5.2.3. Sprzęt i transport 
5.2.4. Wykonanie robót 
5.2.5. Obmiar robót 
5.2.6. Kontrola jakości i odbiór robót 
5.2.7. Podstawa płatności 
5.2.8. Przepisy związane 
5.3. Zbrojenie betonu - kod CPV 452622310 - 7 
5.3.1. Wstęp 
5.3.2. Materiał 
5.3.3. Sprzęt i transport 
5.3.4. Wykonanie robót 
5.3.5. Obmiar robót 
5.3.6. Kontrola jakości i odbiór robót 
5.3.7. Podstawa płatności 
5.3.8. Przepisy związane 
5.4. Konstrukcje drewniane – więźba – kod CPV 45261100-5 
5.4.1.Wstęp 
5.4.2.Materiał 
5.4.3.Sprzęt i transport 
5.4.4.Wykonanie robót 
5.4.5.Obmiar robót 
5.4.6.Kontrola jakości i odbiór robót 
5.4.7.Podstawa płatności 
5.4.8.Przepisy związane 
5.5. Roboty izolacyjne – kod CPV 45320000 – 6, 45321000 - 3  
5.5.1.  Wstęp  
5.5.2.  Materiał 
5.5.3.  Sprzęt i transport 
5.5.4.  Wykonanie robót 
5.5.5.  Obmiar robót 
5.5.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 
5.5.7.  Podstawa płatności 
5.5.8.  Przepisy związane 
5.6. Ściany i ścianki murowane – kod CPV 45262520 - 2  
5.6.1.  Wstęp 
5.6.2.  Materiał 
5.6.3.  Sprzęt i transport 
5.6.4.  Wykonanie robót 
5.6.5.  Obmiar robót 
5.6.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 



 3 

5.6.7.  Podstawa płatności 
5.6.8.  Przepisy związane 
5.7. Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie – kod CPV 45261210-9; 45261300-7 
5.7.1.Wstęp 
5.7.2.Materiał 
5.7.3.Sprzęt i transport 
5.7.4.Wykonanie robót 
5.7.5.Obmiar robót  
5.7.6.Kontrola jakości i odbiór robót 
5.7.7.Podstawa płatności 
5.7.8.Przepisy związane 
6. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE  
6.1. Tynki, okładziny wew. i zewn. – kod CPV 45410000 – 4, 45431200 – 9,  
6.1.1.   Wstęp 
6.1.2.   Materiał 
6.1.3.   Sprzęt i transport 
6.1.4.   Wykonanie robót 
6.1.5.   Obmiar robót 
6.1.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 
6.1.7.   Podstawa płatności 
6.1.8.   Przepisy związane 
6.2. Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne – kod CPV 45442100 – 8, 
6.2.1.   Wstęp 
6.2.2.   Materiał 
6.2.3.   Sprzęt i transport 
6.2.4.   Wykonanie robót 
6.2.5.   Obmiar robót 
6.2.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 
6.2.7.   Podstawa płatności 
6.2.8.   Przepisy związane 
6.3. Posadzki  - kod CPV 45430000 – 0, 45431100 – 8, 
6.3.1.   Wstęp 
6.3.2.   Materiał 
6.3.3.   Sprzęt i transport 
6.3.4.   Wykonanie robót 
6.3.5.   Obmiar robót 
6.3.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 
6.3.7.   Podstawa płatności 
6.3.8.   Przepisy związane 
6.4. Stolarka drzwiowa i okienna– kod CPV  45421135-9; 45421134-2, 
6.4.1.   Wstęp 
6.4.2.   Materiał 
6.4.3.   Sprzęt i transport 
6.4.4.   Wykonanie robót 
6.4.5.   Obmiar robót 
6.4.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 
6.4.7.   Podstawa płatności 
6.4.8.   Przepisy związane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2.0. DANE OGÓLNE 
 
Nazwa inwestycji:  budynek mieszkalny komunalny, wielorodzinny 
 
 
Adres inwestycji:  Częstochowa ul. Kontkiewicza 
    działka numer ewidencyjny 144/26 obręb 62 
    jednostka ewidencyjna Miasto Częstochowa 
 
 
Inwestor:   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie 
Ul. P.O.W. 24 
42-200 Częstochowa 

 
3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
3.1. Umowa z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. P.O.W. 24 
3.2. Projekt budowlany – budynku mieszkalnego, komunalnego, wielorodzinnego 
3.3. Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania.  
3.4. Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.  
w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz. 2072. 
3.5. „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – wydane przez Ośrodek WdroŜeń 
Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp. z o.o.” – Warszawa. 
 
4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budynku 
mieszkalnego, komunalnego, wielorodzinnego w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza na działce nr ewid. 
144/26 obręb 62 jednostka ewidencyjna Miasto Częstochowa.  
4.2. Zakres opracowania: 
 Opracowanie zawiera projekt budynku mieszkalnego, komunalnego, wielorodzinnego w 
Częstochowie przy ul. Kontkiewicza na działce nr ewid. 144/26 obręb 62.  
Obejmujący zakres robót do wykonania: 
- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektu budowlanego 
- roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla robót budowlanych w zakresie: 
- zagospodarowanie placu budowy 
- roboty fundamentowe  
- roboty konstrukcyjne 
- roboty murowe 
- stropy, wieńce i belki Ŝelbetowe 
- słupy i rdzenie Ŝelbetowe 
- roboty pokrywcze, 
- tynki 
-posadzki, 
- stolarka 
- roboty malarskie, 
- roboty izolacyjne, 
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5.0. ROBOTY BUDOWLANE  
 
5.1.  ROBOTY ZIEMNE 
5.1.1.  Wstęp 
5.1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót ziemnych, które są ujęte w ST „Wymagania ogólne” B- 00.00.00. oraz  
SST B-02.01.01. „Roboty Ziemne przy Wykonywaniu Wykopów pod Fundamenty Obiektów  
Kubaturowych w gruntach kat. I – VI”. 
5.1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.2.1.1. 
5.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na celu wykonania robót ziemnych występujących w obiekcie objętych umową ( kontraktem). 
W zakres tych robót wchodzą: 

wykopy pod fundamenty , 
podsypki, nasypy, 
zasypki, 
podkłady z piasku zwykłego,  

5.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach 
umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

3. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
4. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
5. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności, podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
8. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
10. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
11. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
12. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
13. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać  sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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14. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
15. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. 
16. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
17. Wykonawca zapewni i będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 
5.1.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania materiałów (grunty) podano w SST B-02.01.01. pkt.2. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
 
Do wykonania robót – wykopów materiały nie występują  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy  na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
5.1.3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące pracy sprzętu i transportu podano w SST B-00.00.00. oraz w SST B-02.01.01 
pkt. 3 i 4. 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt i transport uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt i 
transport powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
Odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne, itp. 
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
Transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp. 
Sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększenie odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5.1.4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.5 oraz 
„Ogólne wymagania „dotyczące robót ziemnych ujętych w SST kod B-02.01.01. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót  określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi 
Wykonawca. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót: 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych z obszaru objętego zainwestowaniem naleŜy zdjąć istniejącą 
warstwę ziemi roślinnej i zmagazynować w bezpiecznym miejscu. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wytyczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektem. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. 
W trakcie wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
Postępowanie przy wykonaniu wykopów pod projektowany obiekt; 
Po wykonaniu wykopów fundamentowych, przed przystąpieniem do dalszych robót konieczne jest wezwanie 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego w celu potwierdzenia przyjętych załoŜeń do projektowania 
fundamentowania budynku. W przypadku warunków odbiegających od załoŜeń konieczne będzie 
przeprojektowanie fundamentowania obiektu. 
 
5.1.5. OBMIAR ROBÓT 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne  
  pkt. 7. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
  lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
  Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach  
  oraz KNNR- ach. 
  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
  Jeśli SST właściwe dla danych robot nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3,  jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój wg. objętości wykopu w stanie rodzimym. 
 
5.1.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
    „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8 oraz SST kod. B-02.01.01. pkt.6 i 8. 

Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i 
SST.  

    Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
   a). część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie, bhp oraz z oznakowaniem robót, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

        elementów robót, 
• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 



 8 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru. 
 

  b). część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: jest:: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu 
oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposób 
zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
  Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
  załoŜoną jakość robót.  
  Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

Wszystkie roboty objęte w tym rozdziale podlegają odbiorowi robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
5.1.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie. 
Cena obejmuje:  

Wyznaczenie zarysu wykopów, 
Odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowanie na samochody i odwiezieniem.  
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.  
Zasypanie i niwelacja terenu 
Odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie. 
 

          Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu: 
1)       Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierŜawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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2)     Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3)       Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

5.1.8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Normy: 

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania Polowe. 
PN-B-04481 - Badania próbek gruntów. 
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
    i badania przy odbiorze. 
PN-B-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności gruntu. 
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-10736:1999 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

           PN-81/B – 03020 - „Posadowienie bezpośrednie budowli”, 
           PN – 76/B – „ Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń”. 
 
Inne dokumenty: 
- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. 2013 poz. 1409), 
- Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 - W sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z późn. zm. – W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  
- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z późn. zm. - W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych  
-  PN-EN 45014:2000 „Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę” 
- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich wydania.  
- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm. – W sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  
 
5.2. ROBOTY BETONOWE  
5.2.1. WSTĘP 
5.2.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach 
kubaturowych.  
 
Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak: 
- fundamenty, 
-strop, wieńce i belki Ŝelbetowe 
- słupy i rdzenie Ŝelbetowe 
5.2.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.3.1.1. 
5.2.1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inŜynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
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- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 
5.2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a takŜe podanymi poniŜej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod  

Względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu.  
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  Rb

G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość (zapewniona z 95- proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

5.2.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt 1.5. 
5.2.2.   MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
5.2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
5.2.2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli 
nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,  
PN-EN 196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
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koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm, 
wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  
Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  
Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do 
wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 
cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane  

do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca 
przechowywania.  
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
5.2.2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%, 
wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

nasiąkliwość – do 1,2%, 
mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
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reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

zawartość związków siarki – do 0,1%, 
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  
PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  

PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  
PN-B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
5.2.2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
5.2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających, 
przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

5.2.2.1.5.  Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
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– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie.  
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów.  
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas C20/25 i C25/30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/35 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm, 
wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.  
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi  
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
5.2.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 



 14 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o śred. nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
 
5.2.4.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.3.4.1.  Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
wybór składników betonu, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
sposób transportu mieszanki betonowej, 
kolejność i sposób betonowania, 
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
sposób pielęgnacji betonu, 
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  
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wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2.4.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  
z dokładnością: 
±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grub. do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s.,  po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, belki (ławy) 
wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości; czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką 
(łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., zasięg działania wibratorów 
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
w Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. 
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PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
JeŜeli temp. powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 
5.3.4.4.  Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.2.4.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
      kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
      wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane.  
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych  

konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.2.4.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
 Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
 Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciąŜenia pomostami roboczymi. 
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  
Styki, gdzie nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami  
z tworzyw sztucznych albo pianką.  
 
5.2.4.7. Elementy Ŝelbetowe konstrukcji budynku 
- fundamenty, 
- strop, wieńce i belki Ŝelbetowe 
- słupy i rdzenie Ŝelbetowe 
 
5.2.5.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” Jednostką 
obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu.  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz 
KNNR –ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  
 
5.2.6.1.  Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy  
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie  
z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.  
Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grub. nie większej niŜ 160 mm i min. wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania Metoda badania 
wg. 

Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
–  wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 

j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej dostarczonej 
partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości    
      zanieczyszczeń 
– wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 

 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót  
i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków 
i domieszek 

PN-B-06240  
i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kaŜdej partii 
betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
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wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu 
j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5)Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
5.2.6.2.   Tolerancja wykonania 
5.2.6.2.1. Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się  
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności  
konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  
      z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  
 podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do  
osi podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne  
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze  
systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
5.2.6.2.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
5.2.6.2.3. Fundamenty (stopy) 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niŜ: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

5.2.6.2.4. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ:      
 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym  
      oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
– 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

                 -  5 mm przy klasie tolerancji N2 
 
5.2.6.2.5.  Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niŜ: 
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7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niŜ: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m  
      nie powinny być większe niŜ: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) 
w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

5.2.6.2.6.  Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
    ±    5 mm przy klasie tolerancji N2. 
5.2.6.3.1.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  
z  dokumentacją projektową i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
5.2.6.3.2.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
5.2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie. 
Cena obejmuje:  
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
oczyszczenie deskowania, 
przygotowanie i transport mieszanki, 
ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,wykonanie przerw dylatacyjnych, 
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, oczyszczenie stanowiska pracy i 
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usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, wykonanie badań i pomiarów 
kontrolnych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie. 
 

5.2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.2.8.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  
 i projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji  
kapilarnej. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  
alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
 wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
 wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości  

ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 
mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-ISO-9000   (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
5.3.8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.3. ZBROJENIE BETONU 
5.3.1. WSTĘP 
5.3.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w elementach w/w 
obiektu: 
- fundamenty, 
- strop, wieńce i belki Ŝelbetowe 
- słupy i rdzenie Ŝelbetowe 
5.4.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.4.1.1. Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentację 
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
5.4.1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynków. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montaŜem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, 
płyty, belki, podciągi oraz konstrukcje związane z wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 
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5.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niespręŜajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń w 
sposób czynny. 
5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01). 
5.3.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
5.3.2.1. Stal zbrojeniowa konstrukcji Ŝelbetowych podanych w pkt.5.4.1.1. 
5.3.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 
5.3.2.2.  Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów  
(po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu lub tworzywa. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
5.3.3. SPRZĘT I  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”  
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych.  
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.  
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Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
5.3.4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  
5.3.4.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.3.4.2.  Przygotowanie zbrojenia 
5.3.4.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3.4.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź teŜ przez piaskowanie.  
Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
5.3.4.2.3.  Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość  
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.3.4.2.4.  Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy.  
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.3.4.2.5.  Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23  
Normy PN-S-10042.  
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę,  
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I.  
Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.  
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie  
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3.4.3.  MontaŜ zbrojenia 
5.3.4.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. 
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie  
słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
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0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów,  
0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt,  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.4.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi.  
Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy  
do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych  
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
5.3.5.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  
dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.3.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
5.3.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  
      z dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
5.3.6.2.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, zachowania wymaganej projektem 
otuliny zbrojenia. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
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– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych 
miejsc kręgu. Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 
otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny, 
rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone  
w przekroju poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  
      przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
– róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi  
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie. 
Cena obejmuje:  
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją  
projektową i niniejszą ST, wykonanie badań i pomiarów, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

 ubytków i transportu na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie. 
 
 
 
5.3.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
  2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
 
5.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE – WIĘŹBA DACHOWA 
5.4.1. WSTĘP 
5.4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji drewnianych – Więźby dachowej. 
 
5.4.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych poniŜej. 
 
5.4.1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 

 -wykonanie i montaŜ konstrukcji więźby dachowej. 
 

5.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
5.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (inŜyniera). 
 
5.4.2.  MATERIAŁ 

• Drewno – do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed  
      szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

            Preparaty do nasycenia drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja  
            techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed  
            szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
             
Dla robót wymienionych w pkt. 5.10.1.3. stosuje się drewno klasy K27. wg. następujących  
norm państowych: PN-82/D- 94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN- B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

Łączniki – gwoździe stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12, 
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                     -  śruby, naleŜy stosować z łbem sześciokątnym wg. PN-EN-ISO 4014:2002 
                     -  śruby, naleŜy stosować z łbem kwadratowym wg.PN-88/M-82121, 
                     -  nakrętki sześciokątne 3wg. PN-EN-ISO 4034:2002 
                     -  nakrętki kwadratowe wg. PN-88/M-882151,  

                           -  podkładki kwadratowe pod śruby wg. PN-59/M82010 
                           -  wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82501 
                           -  wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg. PN-85/M-82503 
                           -  wkręty do drewna z łbem kulistym wg. PN-85/M-82505 
 

Środki ochrony drewna – do drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 
05.08.1989r. 

a)  środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b)  środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśniami, 
c)  środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 
Nadzoru . 

      Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru  
       wpisem do dziennika budowy. 
 
5.4.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów  
technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu i transportu. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 

            zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.4.4.   WYKONANIE ROBÓT 
5.4.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
  „Wymagania ogólne” pkt.5. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  
   na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  
   przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
   projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
   nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które  
 zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów  
 konstrukcji. 
 
5.4.4.2. Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną, 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek 

Lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 2 mm. 
• Długość elementów wykonanych wg. wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych 

więcej jak 2 mm. 
• Dopuszcza się następujące odchyłki: 

            W rozstawie belek lub krokwi:  
                                                           - do 2 cm w osiach rozstawu belek, 
                                                           - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, 
            W długości elementu do 20 mm, 
            W odległości między węzłami do 5 mm. 
            W wysokości do 10 mm. 
 
Elementy więźby dachowej stykającej się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 
 
5.4.4.3. Warunki wykonania robót  
                     Konstrukcja dachu. 

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej..   
• Krokwie mocować do murłat, które przykręcać naleŜy do wieńca więźby dachowej (bezpośrednio 

pod murłatami). 
• Drewno konstrukcyjne C27.  

 
5.4.5.  OBMIAR ROBÓT 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5.4.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami  
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin, 
wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- Dokumentacja techniczna i SST, 
- Dziennik budowy, 
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
- Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu  
robót zgodnie z dokumentacja techniczną i SST. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
Obejmuje : 

Zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczną, 
Rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
Prawidłowość wykonania połączeń, 
Zabezpieczenie drewna, 
Wymiary elementów, 
Prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
Prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach 

budowy na podstawie: 
- oceny jakości stosowanych materiałów, 
- warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie, 
- zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 
 
Dla konstrukcji więźby drewnianej: 

• Zgodność z dokumentacją techniczną, 
• Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 
• Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów konstrukcji, 
• Prawidłowość wykonania złączy, 
• Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 
• Nieprzekroczenie odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
5.4.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
5.10.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002                   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  
                                                 dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001                   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
                                                 drewna okrągłego i tarcicy. 
PN –82/D – 94021                    Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  
                                                  wytrzymałościowymi. 
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PN-EN 1023-1:2003                 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych. 
 
5.5.  ROBOTY  IZOLACYJNE 
5.5.1. WSTĘP  
5.5.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
 wykonania i odbioru izolacji. 
5.5.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
 przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.6.1.1. 
5.5.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 

• Izolacje przeciwwilgociowe, 
• Izolacje termiczne. 

5.5.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
5.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - „ Ustawa Prawo budowlane” z dnia 7 
lipca1994 r. (  Dz. U . Nr . 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz.718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w 
którym ją wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa poŜarowego, 
• bezpieczeństwa uŜytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegrody 
 
 5.5.2. MATERIAŁ 
 Ogólne wymagania dotycz. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 
 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiadać  
 wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany  
 materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

   Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów  
    materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora  
    nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 
• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

         norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  
 lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa ITB lub świadectwa  
 badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
 Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w (SST). 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
 materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

   Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować materiały określone  
•    w projekcie technicznym. 
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5.5.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów  
technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 5.5.4.  WYKONANIE ROBÓT 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
   „Wymagania ogólne” pkt.5. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
5.5.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
 

- pozioma posadzki na gruncie 2 x membrana izolacyjna podwójnie laminowana folia polietylenowa z 
bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą. 

- pozioma ław i ścian fundamentowych 2 x papa podkładowa (najlepiej termozgrzewalna) na lepiku, 
połączona na zakład lub 2 x folia budowlana PCV wykonana ze specjalnych komponentów, atestowana 
folia fundamentowa PCV 

- pozioma w pomieszczeniach mokrych (łazienkach) 2 x folia budowlana lub folia w płynie, 
- pionowa ścian fundamentowych warstwa 2 x dysperbit, 

 
5.5.4.2. Izolacja termiczna; wykonać zgodnie z  technologią producenta materiałów oraz wg. PT archit. 

- wieńców, nadproŜy i ścian zewnętrznych parteru i piętra styropian EPS 70 gr. 15,00 cm 
(λ = 0,040 W/(m*K)) 
- ścian fundamentowych i piwnic styropian EPS 70 lub styrodur gr 12,00cm  
(λ = 0,035 W/(m*K)) 
- stropu nad II piętrem wełna mineralna gr. 25 cm (λ = 0,035 W/(m*K)) 
- posadzki na gruncie styropian EPS 100 gr. 5,00 cm(λ = 0,035 W/(m*K)) 
- strop nad piwnicą styropian EPS 100 gr. 5 cm (λ = 0,035 W/(m*K)), oraz wełna mineralna gr. 10 
cm (λ = 0,035 W/(m*K)) 
- stropów międzykondygnacyjnych styropian EPS 100 gr. 5 cm (λ = 0,035 W/(m*K)), 

 
5.5.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne”.  
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
5.5.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

   Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzonych przez 
   producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości  
   nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
   Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
 zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
5.5.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 



 34 

Ceny obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie materiałów izolacyjnych, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wys. do 4 m, 
• oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
• pokrycie konstrukcji (elementu) materiałem izolacyjnym, 
• oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów, 
• likwidacja stanowiska pracy. 

5.5.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
 PN - B-24620:1998       Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
 PN -74/B -24620           Lepiki asfaltowe stosowane na zimno, 
 PN -74/B - 24622          Roztwory asfaltowe do gruntowania 
 PN - 92/B–27619          Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej, 
 PN - B–27620:1998      Papa asfaltowa na welonie szklanym, 
 PN - 61/B-10245           Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

   PN - B-27617/A1:1997  Wymagania dla papy I/400 na tekturze o gramaturze 400g/m² 
   PN - B-24625:1998        Wymagania. Roztwór i Lepik asfaltowy na gorąco.  
   PN - 75/B-30175            Kit asfaltowy KF. Wymagania. 
   BN -70/6112-24             Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania. 

 Inne dokumenty:            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C:  
                                       Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB – Warszawa 2004.r. 
 
5.6. ŚCIANY I ŚCIANKI MUROWANE 
5.6.1.  WSTĘP 

  5.6.1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
  wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych . 
  5.6.1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.7.1.1. 
  5.6.1.3. Zakres robót objętych SST 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
  na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, zamurowań  tzn.; 

• ściany z pustaków ceramicznych lub cegły kratówki gr. 12 i 9 cm, 
• ściany z pustaków ceramicznych gr. 25.0 cm kl. 20 MPa, 
• ściany z bloczków betonowych o wytrzymałości na ściskanie 20 MPa 

5.6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
5.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy  [1] -  „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa poŜarowego, 
• bezpieczeństwa uŜytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegrody 
 
5.6.2.  MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów . 
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  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj materiału nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

  Marki zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinna być wykonana mechanicznie. 
 
      Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie 
        po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

      Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki  
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
5.6.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów  
technicznych.  
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.6.4.  WYKONANIE ROBÓT 
5.6.4.1. Ogólne zasady wykonania robót: 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
  „Wymagania ogólne” pkt.5. 
  Wymagania ogólne: 

• Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
 spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
• W pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne. Ścianki działowe naleŜy murować nie 

wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
• Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej długości.  
• W miejscach połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione 

końcowo. 
• Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyŜej 0ºC. 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muru 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. folią, 
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papą ). Wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

  
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

   nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
   Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

5.9.4.2.Warunki wykonania robót 
 

Projektowane prace budowlane murowe: 
• ściany fundamentowe z bloczków betonowych,  
• ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych. 

 
5.6.5.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.6.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  5.6.6.1.  Wymagania ogólne. 
  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna,  
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
5.6.6.2.  Wymagania technologiczne 
 

   Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniami i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtów cegły, bloczków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenie, 
- przełomu ze zwróceniem szczegółowej uwagi na zawartość margla w cegle, 

     Zaprawy przyjąć wg. technologii zalecanej przez producenta. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja techniczna, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokół odbioru materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez budowę,  
• Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

 
5.6.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Cena obejmuje:  
• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
• wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
5.6.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020        Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-1250:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego uŜytku. 
PN-B-3000:1990      Cement portlandzki 
PN-86/B- 30020       Wapno    
PN-EN 1339:2003    Kruszywa do zaprawy.   
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5.7. POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
5.7.1. WSTĘP 
5.10.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 
5.7.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniŜej. 
 
5.7.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  umoŜliwiające i mające  
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku tzn.: 

• Pokrycie dachu, 
• Obróbki blacharskie, 
• Rynny i rury spustowe, 
 

5.7.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
5.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
 
5.7.2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez 
zgody 

  Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
5.7.3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania 
jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 5.7.4. WYKONANIE ROBÓT 

   5.7.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 

5.7.4.2. Warunki wykonania robót; 
 

• Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej 
•  rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

 
Pokrycie dachu: blachodachówka 

 
• Obróbki blacharskie otworów przy przejściach projektowanej instalacji wentylacji grawitacyjnej 

przez połać dachową naleŜy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, wg. PN-EN 501:1999,  
 
• Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 

 
• Połączenie z budynkiem uszczelnić przy pomocy obróbki blacharskiej z wypełnieniem  

szczelin masami silikonowymi, odpornymi na działanie czynników atmosferycznych.  
 

• Połączenie pokrycia z ocieploną ścianą budynku wykonać poprzez systemową listwę (profil) 
dystansową nie powodującą zniszczenia warstw wierzchnich systemu ociepleniowego przy 
prowadzeniu prac montaŜowych.  

 
5.7.5. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5.7.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami  
podanymi. Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie  
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja techniczną i SST. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
• Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
5.7.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
5.7.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 501:1999               Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk – miedź - tytan. Wymagana  
                                       i badania przy odbiorze. 
PN-EN 988:1999               Wymagania dot. materiałów . 
 
6.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 
6.1.     TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKŁADZINY WEWN. I ZEWN.  
6.1.1.   WSTĘP 
6.1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
6.1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
6.1.1.3. Zakres robót objętych SST, 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniŜszego. 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
•  Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych 
•  Tynki, ocieplenie i okładziny zewnętrzne 
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  6.1.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
6.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa poŜarowego, 
• bezpieczeństwa uŜytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  
• izolacyjności cieplnej przegrody 

 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych” pkt. 1.3.oraz 
ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i techniki wykonania 
powinny odpowiadać normie : 

• PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
• PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
      z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2 
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 

6.1.2.   MATERIAŁ 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST B-00.00.00.(kod 

45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  
 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,  
 oraz PN-B-06250. 
 
 Woda – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodą  
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych.  



 42 

Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
 
 Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.  
 Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty  
 i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
6.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6.1.4.    WYKONANIE ROBÓT 
6.1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

  „Wymagania ogólne” pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a takŜe w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
6.1.4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin 
 

• w pomieszczeniach uŜytkowych, na nowych przegrodach wykonać tynki gipsowe maszynowe;  
• wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF 2x 1,25 cm na 

stelaŜu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej. 
• we wszystkich pom. sanitarnych wykonać okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych wym. 

30x30 cm do wys. 220 cm z zastosowaniem flizówek z PCV (wewn. i zewnętrznych), przed 
ułoŜeniem płytek ściany naleŜy zaimpregnować folią w płynie. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne, 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  
              t.j. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze  nie niŜszej niŜ + 5 ºC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0ºC. 

• W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
montaŜowych w okresie  obniŜonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
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 6.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoŜy 

   PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 
   6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych  
   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜa naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa 
naleŜy zwilŜyć wodą. 

 
   6.1.4.3.  Wykonywanie tynków zwykłych  
 

•  Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  
               PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002 

•  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  
         z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
•  Grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny 

być zgodny z normą PN-70/B-10100. 
• Tynki zwykłe kat. II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

         w sposób  standardowy. 
• Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych. 
• Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

naleŜy wykonać wg. pasów i listew kierunkowych. 
•  Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
•  Do wykonywania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  

         tynków nienaraŜonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie  
         oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
• Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi)  

            – tynk gipsowy 0,5 cm. 
• Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do połoŜenia okładzin 
      ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 cm. 
• Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami. 
• Na naroŜnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 

  
   Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
   wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie : 
 

• PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
  przy odbiorze oraz  PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i 

wymagania 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
• PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
• PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 
                                       właściwości i oznakowanie. 
• PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
                                      E>10%. Grupa B III. 

 
6.1.4.3. Tynki zewnętrzne, okładziny i ocieplenie 
 

• Cokół i okładzina ścian z płytek klinkierowych. 
• Balustrada zewn. Stalowa. 
• Okładzina ścian z paneli drewnianych 
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6.1.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne”.  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  
dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 6.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne”. 
 
   Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie  
   PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej. 
• Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 
• Prawidłowość przygotowania podłoŜa, 
• Mrozoodporność tynków zewnętrznych, 
• Przyczepność tynków do podłoŜa, 
• Grubość tynku, 
• Wygląd powierzchni tynku, 
• Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• Wykończenia tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

 
  Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
   wykonania powinny odpowiadać normie : 

• PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
        przy odbiorze, 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych  

        w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
• PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody,  
oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• Przygotowanie stanowiska roboczego, 
• Przygotowanie zaprawy, 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót  
      na wys. do 4 m, 
• Przygotowanie podłoŜa, 
• Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• Siatkowanie bruzd, 
• Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 
• Wykonanie tynków, 
• Reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• Likwidacja stanowiska roboczego. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
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• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
 6.1.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 6.1.8.1. Normy 
 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-B-30020:1999 Wapno. 
 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 
 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe, 
 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r. 
 
6.2.  ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
6.2.1.    WSTĘP 
6.2.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich. 
 
6.2.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
6.2.1.3. Zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniŜszego. 

 
• Malowanie tynków wewnętrznych, 
• Malowanie konstrukcji stalowych i ślusarki, 
 

6.2.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
6.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 387/2003.  „Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne”. 
 
6.2.2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
  Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  
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zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
6.2.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów  
technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub 
wiaderka stoŜkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i naleŜy 
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. 
 
6.2.4.   WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” pkt.5, 
oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, zeszyt 4. „Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
Ściany i sufity pomieszczeń uŜytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowań 
wewnętrznych w kolorach : 
- sufity – kolor biały RAL 9003, 
- ściany i lamperie – do uzgodnienia z UŜytkownikiem, 
 
Korytarze i klatki schodowe malować farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i ścieranie, 
Stolarka drzwiowa – biała, dostarczana przez producenta nie wymaga malowania.  
 
Kolorystyka wewnętrzna 
- stolarka drzwiowa drewniana i stalowa zgodnie z zestawieniem stolarki 
- stolarka okienna biała (dostarczana w stanie gotowym), 
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- posadzka z płytek gresowych w przestrzeni kl. schodowych - kolor do uzgodnienia  
- balustrady w klatce - naturalny kolor stali polerowanej,  
- posadzki z z płytek gresowych - kolor do uzgodnienia z uŜytkownikiem, 
- posadzki z paneli kolor do uzgodnienia z uŜytkownikiem, 
- ściany w pomieszczeniach - kolor jasny do uzgodnienia z uŜytkownikiem, 
- sufity w pomieszczeniach - kolor biały RAL 9003, 
 
Kolorystyka elewacji: 
- zgodnie z elewacjami 
 
Drewnianą więźbę naleŜy zaimpregnować, (zgodnie z instrukcją producenta) – przeciw grzybom, pleśniom i 
owadom oraz przed działaniem ognia (np. FOBOS M2 lub OCEAN); 
 
6.2.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne”.  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR – ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót  
 budowlanych” nr 387/2003 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie. 
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i  SST. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
6.2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
6.2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-B-10102: 1991             Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoŜa 
                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-C-81607:1998              Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
                                           kopolimeryzowane styrenowane. 
PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 
PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 
Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.) 
 
6.3. POSADZKI 
6.3.1.  WSTĘP 
6.3.1.1. Przedmiotem SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru posadzek. 
 
6.3.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniŜej. 
 
6.3.1.3. Zakres robót objętych w SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki,  
• PodłoŜa  betonowe  
• Posadzki z płytek ceramicznych, 

    
   6.3.1.4. Określenia podstawowe 
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   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
    
   6.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

  
 Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo 
 budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić  
 obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań 
 podstawowych dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa poŜarowego, 
• bezpieczeństwa uŜytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

            izolacyjności cieplnej przegrody 
 
6.3.2.  MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 

do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
6.3.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania 
jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6.3.4.   WYKONANIE ROBÓT 
 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne”. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych  na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
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      6.3.4.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
 i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem  
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

       6.3.4.1.1.  Wymagania podstawowe. 
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza  niŜ: 

na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  
     paskiem papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  
      co najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
• Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,  
     ilość cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  
     zgodnie z ustalonym spadkiem.  
     Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,  
     nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm.  
     Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny  
     przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
    np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie  
    powierzchni wodą. 

       6.3.4.2.   Wykonywanie posadzki z paneli, 
 Do wykonywania posadzek moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
 budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie  
 z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
6.3.4.2.1.  Przygotowanie podłoŜy 
• PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione  
     przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 
• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C 
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
• Panele podłogowe naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 

godziny przed układaniem. 
• Panele naleŜy kleić przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta  
     oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
• Panele powinny przylegać całą powierzchnią do podłoŜa. 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc ze szczelinami, fałdami itp. 
• Spoiny między panelami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek  
     dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie 
więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
• Posadzki z paneli  naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW.  
• Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane  
     w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

           6.3.4.3.    Posadzki cementowe  
• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
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zaprawy cementowej. 
• Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niŜszą – 
przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 
MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchnia pola  

zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy  
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy 
posadzkach jednowarstwowych. 
• Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę naleŜy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 

wyrównać i zatrzeć na gładko. 
 
Zaprojektowano następujące posadzki: 

• płytki ceramiczne, 
• panele 

6.3.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi poniŜej. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  
wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie  
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw  
oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  
inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 
betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach, 
Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz naleŜy pamiętać  
o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
  wymaganiom technicznym. 
 3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić  
        na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  
       prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  
       z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy  

  wykonać przez ocenę wzrokową 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i  SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
6.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa . 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
6.3.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                 powszechnego uŜytku.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  
                                 Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
  
6.4.      STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
 6.4.1.   WSTĘP 
 6.4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.4.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot. 
6.4.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu bram, stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 

• okna zewn. i drzwi wewnętrzne wg. zestawienia stolarki. 
6.4.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
6.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
6.4.2.   MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm 

polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
 6.4.3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania 
jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt( transport) uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów  technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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 6.4.4. WYKONANIE ROBÓT 
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
   
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
ponosi Wykonawca.  
 
 6.4.5.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 6.4.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  
   PN-88/B-10085+zmiana A1 i /A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami  
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie  
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
   
Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów 
• Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz 

z elementów dostarczonych do odwzorowania, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  
robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
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• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg. zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i  
SST. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
6.4.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie: 

• Dostarczenie gotowej stolarki, 
• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym  

obiciem listwami, 
• Dopasowanie i wyregulowanie, 
• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
 

6.4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5      nawiewniki szczelinowe 
PN-B-10085:2001                             Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180                                 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział. 
PN-78/B13050                                  Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-30150:97                                 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002                             Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe    
                                                       Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81607:1998                             Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
                                                       Kompolimeryzowane styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. Stolarka budowlana. 
Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
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