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BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny jest obiektem 3 – kondygnacyjnym w całości podpiwniczonym składającym się z 3 segmentów. W 
każdym segmencie wydzielono klatkę schodową a z 2 klatek wyłaz na dach. Dach zaprojektowano jako wielospadowy w konstrukcji drewnianej o nachyleniu 
połaci pod kątem 20°. W każdym segmencie piwnicy zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze i suszarnie.

Zaprojektowano 24 mieszkania, 8 mieszkań na każdej kondygnacji – 3 mieszkania M2 i 5 mieszkań M3.

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy      553.00 m2

powierzchnia użytkowa całkowita     1770.90 m2

w tym

powierzchnia użytkowa mieszkań     1170.90 m2

powierzchnia użytkowa piwnic i komunikacji   600.00 m2

kubatura netto       4482.00 m3

Budynek zaprojektowany został w technologii tradycyjnej. Konstrukcję ścian zaprojektowano jako murowaną z pustaków ceramicznych POROTHERM kl. 20 
MPa gr. 25 cm, na której wsparto stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych. Stropy swobodnie wsparte na ścianach murowanych za pośrednictwem wieńca. 
Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.

Pod ściany nośne przewidziano ławy fundamentowe monolityczne, natomiast pod słupy żelbetowe przewidziano stopy fundamentowe.

Pod konstrukcję płyt balkonowych oraz płyt na których wspiera się konstrukcja dachu zadaszenia, zaprojektowano słupy (ściany) żelbetowe monolityczne. W 
ścianach nośnych, które nie posiadają usztywnień ściankami poprzecznymi zaprojektowano rdzenie 25x25cm, żelbetowe ukryte w grubości muru w celu 
usztywnienia konstrukcji. Zaprojektowano stropy kanałowe prefabrykowane w technologii tzw. ,,płyty żerańskie’’. Zastosowano płyty stropowe kanałowe o 
grubości 24 cm typu S. Nad wiatrołapem zaprojektowano płytę żelbetową monolityczną. Przewidziano płytę jednoprzęsłową, ze wspornikiem swobodnie 
podpartą na ścianach nośnych. Balkony zaprojektowano jako płytę żelbetową monolityczną jednoprzęsłową, swobodnie podpartą na ścianach nośnych i belkach 
żelbetowych zbrojoną jednokierunkowo. Konstrukcję schodów zaprojektowano jako żelbetową, monolityczną. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi 
monolityczne żelbetowe wylewane z wieńca lub jako odrębne elementy. Nad budynkiem zaprojektowano drewnianą więźbę dachową z drewna sosnowego klasy 
C27 o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej, o kącie nachylenia 20°.Kominy

spalinowe i wentylacyjne z pustaków systemowych typu Schiedel lub innych systemowych.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze

1 Wytyczenie budynku obsługa geodezyjna - kalkulacja indywidualna

1,00

2 KNR 2-01
0121/01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu_analogia

ha 0,60

ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Roboty ziemne

3 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

660 m2 660,00

razem m2 660,00

4 KNR 2-01
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

660*1,55 m3 1.023,00

razem m3 1.023,00

5 KNR 2-01
0202/03

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

700*1,55 m3 1.085,00

razem m3 1.085,00

6 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 
1km po drogach utwardzonych

700*1,55 m3 1.085,00

razem m3 1.085,00

7 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 45,00

Fundamentowanie
8 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

Ł-1    39,5*1,0*0,1 m3 3,95

Ł-2    40,0*1,2*0,1 m3 4,80

Ł-3    67,0*0,6*0,1 m3 4,02

Ł-4    18*1,60*0,1 m3 2,88

Ł-5    10,5*0,8*0,1 m3 0,84

Ł-6    22,5*1,4*0,1 m3 3,15

Ł-7    23,5*0,5*0,1 m3 1,18

Ł-8    10,5*1,8*0,1 m3 1,89

razem m3 22,71

9 KNR 2-02
0204/02

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

St1    6*1*1,6*0,4 m3 3,84

St2    2*1*1,8*0,4 m3 1,44

pod kominy    8*0,6*0,4 m3 1,92

razem m3 7,20

10 KNR 2-02
0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Ł-3    0,6*0,4*67 m3 16,08

Ł-7    0,5*0,4*23,5 m3 4,70

razem m3 20,78

11 KNR 2-02
0202/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Ł-1    1,0*0,4*39,5 m3 15,80

Ł-2    1,2*0,4*40 m3 19,20

Ł-5    0,8*0,4*10,5 m3 3,36

razem m3 38,36

12 KNR 2-02
0202/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Ł-4    1,6*0,4*18 m3 11,52

Ł-6    1,4*0,4*22,5 m3 12,60

Ł-8    1,8*0,4*10,5 m3 7,56

razem m3 31,68

13 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(1856,81+177,42+107,54)/1000 t 2,14

razem t 2,14
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14 KNR 2-02
0290/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

(312,44+6,312)/1000 t 0,32

razem t 0,32

15 KNR 2-02
0616/02

Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho

Ł-1    2*1*39,5 m2 79,00

Ł-2    2*1,2*40 m2 96,00

Ł-3    2*0,5*67 m2 67,00

Ł-4    2*1,6*18 m2 57,60

Ł-5    2*0,8*10,5 m2 16,80

Ł-6    2*1,4*22,5 m2 63,00

Ł-7    2*0,5*23,5 m2 23,50

Ł-8    2*1,8*10,5 m2 37,80

St1    6*1,6*1 m2 9,60

St2    2*1,8*1 m2 3,60

razem m2 453,90

16 KNR 2-01
0320/06

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o ścianach pionowych o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m_zasypanie ław fundamentowych

125*1*1,7 m3 212,50

razem m3 212,50

17 KNR 2-02
0603/07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa - Dysperbit

2*355 m2 710,00

razem m2 710,00

18 KNR 2-02
0603/08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą - Dysperbit

2*355 m2 710,00

razem m2 710,00

19 KNNR-W 3
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2 981,36

20 KNR 2-02
0609/11

Izolacje z płyt styropianowych gr.12 cm pionowe na zaprawie z siatką metalową_izolacja 
fundamentów

ściany zewnętrzne    (3*120*2.75-24*0.6*0.6) m2 981,36

razem m2 981,36

21 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
w systemie STOPTER

ściany zewnętrzne    (3*120*2.75-24*0.6*0.6) m2 981,36

razem m2 981,36

Schody zewnętrzne
22 KNR 2-02

0203/01
Opory fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pomp

0,76*3,55*3 m3 8,09

razem m3 8,09

23 KNR 2-01
0235/01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m 
(Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))

25*3 m3 75,00

razem m3 75,00

24 KNR 2-31
0107/02

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o 
średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm

3*4*3 m3 36,00

razem m3 36,00

25 KNR 2-02
0218/01

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy

0,78*3,55*3 m3 8,31

razem m3 8,31

26 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

500,66/1000 t 0,50

razem t 0,50

27 KNR 2-31
0105/03

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 36,00

28 KNR 2-31
0105/04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

 (Krotność= 2)

m2 36,00
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29 KNR 2-02
0616/02

Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho

m2 35,00

30 KNR K-32
0206/02

Okładziny schodów z płytek gresowych 15x15cm w technologii ATLAS

m2 32,00

31 KNR 2-02
0603/07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 11,00

32 KNR K-32
0206/07

Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 15x15cm w technologii ATLAS

m 7,50

33 KNR 2-02
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2

szt 6,00

Kominy
34 KNR K-03

0301/03
Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o średnicy przewodu 
18cm

 (Krotność= 8)

m 15,00

35 KNR K-03
0302/03

Trójnik wyczystkowy komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o średnicy przewodu 
18cm

szt 8,00

36 KNR K-03
0304/01

Płyta wspornikowa komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o średnicy przewodu 
14cm

szt 8,00

37 KNR K-03
0305/03

Płyta przykrywająca komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o średnicy przewodu 
18cm

szt 8,00

38 KNR K-03r03
0501/03

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 2x17x12

m 19,50

39 KNR K-03r03
0501/01

Kanały wentylacyjne z pustaków pojedynczych 12x17

m 3,20

40 KNR K-03r03
0501/04

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 3x17x12

m 3,20

41 KNR K-03r03
0501/05

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 4x17x12

m 18,00

42 KNR K-03r03
0501/04

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 3x17x12

m 3,00

43 KNR K-03r03
0501/01

Kanały wentylacyjne z pustaków pojedynczych 12x17

m 3,00

44 KNR K-03r03
0501/05

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 4x17x12

m 18,00

45 KNR K-03r03
0501/03

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 2x17x12

m 18,00

46 KNR K-03r03
0501/01

Kanały wentylacyjne z pustaków pojedynczych 12x17

m 6,00

47 KNR K-03r03
0501/05

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 4x17x12

m 70,00

48 KNR K-03r03
0501/01

Kanały wentylacyjne z pustaków pojedynczych 12x17

m 6,00

49 KNR K-03r03
0501/05

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 4x17x12

m 6,00

50 KNR K-03r03
0501/04

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 3x17x12

m 6,00

51 KNR K-03r03
0501/10

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna bez żaluzji
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szt 64,00

52 KNR K-03r03
0501/09

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - drzwiczki rewizyjne

szt 64,00

53 KNR 2-02
0902/02

Tynki zwykłe kategorii III kominów wykonywane mechanicznie

m2 8,00

54 KNR 2-22
0702/05

Ułożenie ław kominarskich

27 m 27,00

razem m 27,00

55 KNR 2-02
0123/02

Okładanie kominów cegłami grubości 1/2 cegły _analogia

piwnice    1,8*2,37*8 m2 34,13

ostatnia kondygnacja    19,8*2,73 m2 54,05

ponad dach    4,3*3,1*8 m2 106,64

razem m2 194,82

56 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie komina  przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej_analogia

ponad dach    4,3*3,1*8 m2 106,64

razem m2 106,64

Schody wewnętrzne
57 KNR-W 2-02

0219/04
Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6cm z układaniem betonu za pomocą
pompy_biegi

m2 63,00

58 KNR-W 2-02
0219/06

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej_biegi

 (Krotność= 6)

m2 63,00

59 KNR-W 2-02
0217/01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie  grubości 8cm z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy_spoczniki

m2 54,00

60 KNR-W 2-02
0217/05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy_spoczniki

 (Krotność= 4)

m2 54,00

61 KNR 2-02
0290/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

0,072 t 0,07

razem t 0,07

62 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

t 0,76

63 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych-płyty 
spocznikowe

(100,14+169,45)/1000 t 0,27

razem t 0,27

Słupy żelbetowe
64 KNR 2-02

0208/07
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju 
do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy

(1,35*3)+(3,83*2)+(1,84*1)+(1,55*2) m3 16,65

razem m3 16,65

65 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(361,9+1146,6+275,7+280,9)/1000 t 2,07

razem t 2,07

Rdzenie żelbetowe
66 KNR 2-02

0208/01
Rdzenie żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 6 z ręcznym układaniem betonu

0,75*8 m3 6,00

razem m3 6,00

67 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

704/1000 t 0,70

razem t 0,70

Stropy projektowane
68 Płyty prefabrykowane żerańskie

(360*4)+35 1.475,00

razem 1.475,00
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69 KNR-W 2-02
0210/03

Wieńce  żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

m3 68,00

70 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych - wieńce i 
belki żelbetowe

(1798,13+1788,23+1788,23+2389,97)/1000 t 7,76

razem t 7,76

71 KNR 2-02
0216/02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą 
pompy_wylewki

225+10+9,2 m2 244,20

razem m2 244,20

72 KNR 2-02
0216/05

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty

 (Krotność= 9)

225+10+9,2 m2 244,20

razem m2 244,20

73 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(618,9+614,3+609,7+605+209,4+208,8+208,1+206,2+141,3+140,9+140,4+139,3+123,9+123,6
+123+122,5+250,3+249,3+248,1+246,8+253,7+252,8+251,6+250,4+179,5+173,2+178,4+142,3
+154+158,1+162,7+166,2+161,55+155,81)/1000

t 7,97

razem t 7,97

Balkony+płyty pod murłat ę
74 KNR 2-02

0216/02
Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

(62*3)+25 m2 211,00

razem m2 211,00

75 KNR 2-02
0216/05

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty

(62*3)+25 m2 211,00

razem m2 211,00

76 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(401,73+668,9+1004,42+249,6+309,69+91,7+52,3+69,5+60)/1000 t 2,91

razem t 2,91

Płyta nad wejściem i wiatrołapem
77 KNR 2-02

0216/01
Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą 
pompy

m2 27,80

78 KNR 2-02
0216/05

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty

 (Krotność= 4)

m2 27,80

79 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

294/1000 t 0,29

razem t 0,29

Podciągi żelbetowe, nadproża
80 KNR 2-02

0210/04
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14  z 
układaniem betonu za pomocą pompy

25 m3 25,00

razem m3 25,00

81 KNR 2-02
0290/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych

244,54/1000 t 0,24

razem t 0,24

82 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

1270,9/1000 t 1,27

razem t 1,27

Konstrukcja dachu projektowanego
83 KNR-W 2-02

0406/01
Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

120*0,14*0,14 m3 2,35

razem m3 2,35

84 KNR-W 2-02
0409/04

Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

36,8*0,08*0,16 m3 0,47

razem m3 0,47
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85 KNR-W 2-02
0407/04

Słupy z tarcicy nasyconej o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2

26*1,3*0,14*0,14 m3 0,66

razem m3 0,66

86 KNR-W 2-02
0407/02

Podwaliny z tarcicy nasyconej o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2

26*2*0,14*0,14 m3 1,02

razem m3 1,02

87 KNR-W 2-02
0408/02

Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

20*0,08*0,16*7,9 m3 2,02

razem m3 2,02

88 KNR-W 2-02
0408/05

Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2

730*0,08*0,16 m3 9,34

razem m3 9,34

89 KNR-W 2-02
0408/08

Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2

84,8*0,14*0,18 m3 2,14

razem m3 2,14

90 KNR-W 2-02
0406/06

Ramy górne i płatwie z tarcicy nasyconej o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2

79*0,14*0,16 m3 1,77

razem m3 1,77

91 KNR-W 2-02
0409/03

Deska kalenicowa z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

32*0,032*0,18 m3 0,18

razem m3 0,18

92 KNR-W 2-02
0409/01

Deska okapowa  z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

128*0,032*0,2 m3 0,82

razem m3 0,82

93 KNR 2-02
0290/04

Montaż kotew dla murłat fi 16 ocynkowane 120 szt._analogia

(120*0,5*1,578)/1000 t 0,09

razem t 0,09

94 KNR-W 2-02
0409/06

łaty i kontrłaty

m3 2,90

95 KNR-W 2-02
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

m2 695,00

96 KNR-W 2-02
0504/01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

m2 695,00

97 KNR-W 2-02
0409/03

Podbitki z pcv

120*1*0,03 m3 3,60

razem m3 3,60

98 KNR 0-15
0519/07

Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 22x46cm

m2 695,00

99 KNR 0-15
0521/03

Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 22cm

mb 134,00

Ściany nośne i działowe
100 KNR K-30

0102/06
Ściany zewnętrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustaków Porotherm 25 P+W w budynkach 
wielokondygnacyjnych

ściany zewnętrzne    3*111*2,75-66*1,5*1,5 m2 767,25

ściany wewnętrzne    3*115+8*3*1,0*2,05 m2 394,20

ściany wiatrołapu    80-3*1,8*2,4 m2 67,04

razem m2 1.228,49

101 KNR K-30
0102/09

Ściany zewnętrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustaków Porotherm 18,8 P+W w budynkach 
wielokondygnacyjnych

60 m2 60,00

razem m2 60,00

102 KNR-W 2-02
0122/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 25cm z bloczków

ściany zewnętrzne    (3*120*2.75-24*0.6*0.6) m2 981,36



Rodos 6.8.31.0 [10816]

Tabela przedmiaru robót Strona 9/26

BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ściany wewnętrzne    (98*2.75-8*0.8*2.05) m2 256,38

razem m2 1.237,74

103 KNR K-30
0105/01

Ścianki działowe z pustaków Porotherm 11,5 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5m_PIWNICA

piwnica    136*2,4-31*0,9*2,05 m2 269,21

razem m2 269,21

104 KNR K-30
0105/01

Ścianki działowe z pustaków Porotherm 11,5 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5m_KONDYGNACJA POWTARZALNA

 (Krotność= 3)

1/M2    10,8*2,74-3*0,9*2,05 m2 24,06

2/M2    11,5*2,74-3*0,9*2,05 m2 25,98

3/M2    10,6*2,74-3*0,9*2,05 m2 23,51

4/M3    14,2*2,74-3*0,9*2,05 m2 33,37

5/M3    18*2,74-4*0,9*2,05 m2 41,94

6/M3    18*2,74-4*0,9*2,05 m2 41,94

7/M3    14,4*2,74-4*0,9*2,05 m2 32,08

8/M3    13,6*2,74-4*0,9*2,05 m2 29,88

razem m2 252,76

105 KNR 2-02
2003/05

Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo_obudowa szachtu

 (Krotność= 3)

7*2,73 m2 19,11

razem m2 19,11

106 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

m2 59,00

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Ocieplenie stropu nieużytkowego

107 KNR 9-12
0203/03

mocowanie folii wiatroizolacyjnej

m2 695,00

108 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm układanymi 
na sucho - jedna warstwa

m2 695,00

109 KNR 2-02
0613/04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm układanymi na sucho -
każda następna warstwa ponad jedną

m2 695,00

110 KNR 9-12
0203/03

mocowanie foli paroprzepuszczalnej

m2 695,00

111 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie sufitu  przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej_analogia

485 m2 485,00

razem m2 485,00

Stolarka okienna i drzwiowa
112 KNNR 2

1105/02
Właz dachowy fabrycznie wykończony

6*0,8*0,8 m2 3,84

razem m2 3,84

113 KNNR 2
1105/02

Właz dachowy na strych fabrycznie wykończony

2*0,8*0,8 m2 1,28

razem m2 1,28

114 KNR-W 2-02
1018/01

Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

PIWNICA    25*0,6*0,6 m2 9,00

razem m2 9,00

115 KNR-W 2-02
1018/04

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

1,5*1,5*66 m2 148,50

1,5*1,8*6 m2 16,20

0,9*2,4*24 m2 51,84

razem m2 216,54

116 KNR-W 2-02
2104/01

Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów ze skał osadowych o grubości do 6cm i 
szerokości 20cm

25*0,7 m 17,50

1,6*66 m 105,60

6*1,9 m 11,40
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razem m 134,50

117 KNR 2-02
0921/03

Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych o wymiarach 25x12cm

25*0,7 m2 17,50

66*1,6 m2 105,60

1,9*6 m2 11,40

razem m2 134,50

118 KNNR 2
1104/02

Ościeżnice drewniane - wewnętrzne

(1*2+2,05)*0,35*87 m2 123,32

razem m2 123,32

119 KNNR 2
1104/01

Ościeżnice stalowe

piwnice    33 szt 33,00

wejściowe    6 szt 6,00

mieszkania    24 szt 24,00

razem szt 63,00

120 KNNR 2
1103/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne

87*2,05*0,9 m2 160,52

razem m2 160,52

121 KNNR 2
1104/04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone stalowe - analogia

piwnica    33*2,05*0,8 m2 54,12

mieszkania    24*0,9*2,05 m2 44,28

razem m2 98,40

122 KNNR 2
1104/05

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone

wejściowe i z wiatrołapu    (1,3*2,4+0,6*2,4)*6 m2 27,36

razem m2 27,36

123 KNR 0-23
2614/09

Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z betonu w systemie STOPTER płytami 
styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(2,4*2+1,9)*6*0,25 m2 10,05

razem m2 10,05

Tynki wewnetrzne  malowanie i okładziny ścienne
124 KNR 2-02

0801/02
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie_PIWNICE

pom.0.1    16,46*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 35,36

pom.0.2    14,06*2,27-0,8*2,05 m2 30,28

pom.0.3    13,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 28,19

pom.0.4    13,94*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.5    9,86*2,27-0,8*2,05 m2 20,74

pom.0.6    13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.7    28,87*2,27-10*0,8*2,05 m2 49,13

pom.0.8    10,84*2,27-0,8*2,05 m2 22,97

pom.0.9    15,98*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 34,27

pom.0.10    10,9*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 22,74

pom.0.11    14,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 30,46

pom.0.12    10,5*2,27-0,8*2,05 m2 22,20

pom.0.13    16,91*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 36,39

pom.0.14    16,31*2,27-0,8*2,08-0,6*0,6 m2 35,00

pom.0.15    15,45*2,27-0,8*2,05 m2 33,43

pom.0.16    18,62*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 40,27

pom.0.17    16,1*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 34,55

pom.0.18    17,16*2,27-9*0,8*2,05 m2 24,19

pom.0.19    13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.20    16,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 36,07

pom.0.21    12,87*2,27-0,8*2,05 m2 27,57

pom.0.22    14,7*2,27-0,8*2,05 m2 31,73

pom.0.23    20,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 45,15

pom.0.24    19,74*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 42,81

pom.0.25    11,52*2,27-0,8*2,05 m2 24,51

pom.0.26    14*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 29,78

pom.0.27    8,27*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 16,77

pom.0.28    13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.29    13,75*2,27-12*2,05*0,8 m2 11,53
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pom.0.30    14,04*2,27-0,8*2,05 m2 30,23

pom.0.31    24.5*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 53,26

pom.0.32    17.22*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 37,09

pom.0.33    15,92*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 33,78

pom.0.34    13,52*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 28,69

razem m2 1.067,70

125 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie_WIATROŁAPY

 (Krotność= 3)

WIATROŁAP    8,6*2,83-1,8*2,35*2 m2 15,88

razem m2 15,88

126 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie_KONDYGNACJA 
POWTARZALNA

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

pokój    17,52*2,63-2*0,9*2,05-1,5*1,5 m2 40,14

kuchnia    14,03*2,63-1,5*1,5-0,9*2,05 m2 32,80

przedpokój    9,56*2,63-4*0,9*2,05 m2 17,76

mieszkanie 2/M2    

pokój    17,52*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 39,87

kuchnia    14,08*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 32,94

przedpokój    7,78*2,63-4*2,05*0,9 m2 13,08

mieszkanie 3/M2    

pokój    18,28*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 41,87

kuchnia    14,7*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 34,57

przedpokój    8.43*2.63-4*0.9*2.05 m2 14,79

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    

salon    18.36*2.63-0.9*2.05*0.9*2.35-1.5*1.5 m2 42,13

pokój    16.1*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 38,25

kuchnia    14.08*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 32,94

przedpokój    10.6*2.63-4*2.05*0.9-2.05*0.9 m2 18,65

mieszkanie 5/M3    

salon    20.94*2.63-0.9*2.35-2*1.5*1.5 m2 48,46

pokój    13.02*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,15

kuchnia    14.83*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,91

przedpokój    10.4*2.63-4*0.9*2.05 m2 19,97

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

salon    19.73*2.63-0.9*2.05-2.35*0.9-1.5-1.5 m2 44,93

pokój    12.72-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 8,63

przedpokój    10.1*2.63-0.9*2.05*5 m2 17,34

kuchnia    14.54*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,15

mieszkanie 7/M3    

salon    17.3*2.63-0.9*2.35-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 39,29

pokój    13.26*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,78

przedpokój    11.89*2.63-5*0.9*2.05 m2 22,05

kuchnia    14.95*2.63-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 35,22

mieszkanie 8 /M3    

salon    16.04*2.63-0.9*2.3*-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 43,75

pokój    13.64*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,78

przedpokój    15.3*2.63-5*0.9*2.05 m2 31,01

kuchnia    13.6*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,67

KORYTARZ KLATKA 1    12.5*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 23,92

KORYTARZ KLATKA 2    8.8*2.63-2*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 16,04

KORYTARZ KLATKA 3    11.84*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 22,19

razem m2 966,03

127 KNR 2-02
0801/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie_KLATKA SCHODOWA

 (Krotność= 3)

KLATKA SCHODOWA    11.4*9,96-1,8*1,5*3 m2 105,44

razem m2 105,44

128 KNR 2-02
0801/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

piwnice    445,68-34,65 m2 411,03

parter    444,11-34,65 m2 409,46
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I piętro    445,68-34,65 m2 411,03

II piętro    444,03 m2 444,03

razem m2 1.675,55

129 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - 
ściany

pom.0.1    16,46*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 35,36

pom.0.2    14,06*2,27-0,8*2,05 m2 30,28

pom.0.3    13,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 28,19

pom.0.4    13,94*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.5    9,86*2,27-0,8*2,05 m2 20,74

pom.0.6    13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.7    28,87*2,27-10*0,8*2,05 m2 49,13

pom.0.8    10,84*2,27-0,8*2,05 m2 22,97

pom.0.9    15,98*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 34,27

pom.0.10    10,9*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 22,74

pom.0.11    14,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 30,46

pom.0.12    10,5*2,27-0,8*2,05 m2 22,20

pom.0.13    16,91*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 36,39

pom.0.14    16,31*2,27-0,8*2,08-0,6*0,6 m2 35,00

pom.0.15    15,45*2,27-0,8*2,05 m2 33,43

pom.0.16    18,62*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 40,27

pom.0.17    16,1*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 34,55

pom.0.18    17,16*2,27-9*0,8*2,05 m2 24,19

pom.0.19    13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.20    16,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 36,07

pom.0.21    12,87*2,27-0,8*2,05 m2 27,57

pom.0.22    14,7*2,27-0,8*2,05 m2 31,73

pom.0.23    20,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 45,15

pom.0.24    19,74*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 42,81

pom.0.25    11,52*2,27-0,8*2,05 m2 24,51

pom.0.26    14*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 29,78

pom.0.27    8,27*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 16,77

pom.0.28    13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64

pom.0.29    13,75*2,27-12*2,05*0,8 m2 11,53

pom.0.30    14,04*2,27-0,8*2,05 m2 30,23

pom.0.31    24.5*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 53,26

pom.0.32    17.22*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 37,09

pom.0.33    15,92*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 33,78

pom.0.34    13,52*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 28,69

WIATROŁAP    (8,6*2,83-1,8*2,35*2)*3 m2 47,63

KLATKA SCHODOWA    (11.4*9,96-1,8*1,5*3)*3 m2 316,33

razem m2 1.431,66

130 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - 
ściany

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

pokój    17,52*2,63-2*0,9*2,05-1,5*1,5 m2 40,14

kuchnia    14,03*2,63-1,5*1,5-0,9*2,05 m2 32,80

przedpokój    9,56*2,63-4*0,9*2,05 m2 17,76

mieszkanie 2/M2    

pokój    17,52*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 39,87

kuchnia    14,08*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 32,94

przedpokój    7,78*2,63-4*2,05*0,9 m2 13,08

mieszkanie 3/M2    

pokój    18,28*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 41,87

kuchnia    14,7*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 34,57

przedpokój    8.43*2.63-4*0.9*2.05 m2 14,79

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    

salon    18.36*2.63-0.9*2.05*0.9*2.35-1.5*1.5 m2 42,13

pokój    16.1*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 38,25

kuchnia    14.08*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 32,94

przedpokój    10.6*2.63-4*2.05*0.9-2.05*0.9 m2 18,65

mieszkanie 5/M3    

salon    20.94*2.63-0.9*2.35-2*1.5*1.5 m2 48,46
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pokój    13.02*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,15

kuchnia    14.83*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,91

przedpokój    10.4*2.63-4*0.9*2.05 m2 19,97

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

salon    19.73*2.63-0.9*2.05-2.35*0.9-1.5-1.5 m2 44,93

pokój    12.72-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 8,63

przedpokój    10.1*2.63-0.9*2.05*5 m2 17,34

kuchnia    14.54*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,15

mieszkanie 7/M3    

salon    17.3*2.63-0.9*2.35-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 39,29

pokój    13.26*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,78

przedpokój    11.89*2.63-5*0.9*2.05 m2 22,05

kuchnia    14.95*2.63-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 35,22

mieszkanie 8 /M3    

salon    16.04*2.63-0.9*2.3*-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 43,75

pokój    13.64*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,78

przedpokój    15.3*2.63-5*0.9*2.05 m2 31,01

kuchnia    13.6*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,67

KORYTARZ KLATKA 1    12.5*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 23,92

KORYTARZ KLATKA 2    8.8*2.63-2*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 16,04

KORYTARZ KLATKA 3    11.84*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 22,19

razem m2 966,03

131 KNR 2-02
1505/07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - 
sufity

piwnice    445,68-34,65 m2 411,03

parter    444,11-34,65 m2 409,46

I piętro    445,68-34,65 m2 411,03

II piętro    444,03 m2 444,03

razem m2 1.675,55

132 KNR K-32
0103/03

Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

lazienka    9,02*2,63-0,9*2,05 m2 21,88

mieszkanie 2/M2    

łazienka    8,5*2,63-0,9*2,05 m2 20,51

mieszkanie 3/M2    

łazienka    9,6*2,63-0,9*2,05 m2 23,40

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    8,86*2,63-0,9*2,05 m2 21,46

lazienka    

mieszkanie 5/M3    

łazienka    9,16*2,63-0,9*2,05 m2 22,25

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

lazienka    9,16*2,63-0,9*2,05 m2 22,25

mieszkanie 7/M3    

łazienka    9,02*2,63-0,9*2,05 m2 21,88

mieszkanie 8 /M3    

łazienka    9,46*2,63-0,9*2,05 m2 23,03

razem m2 176,66

133 KNR 2-02
1504/01

Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z 
trzykrotnym szpachlowaniem

klatka w piwnicy    11,1*1,6*3 m2 53,28

klatka schodowa    15,2*1,6*9 m2 218,88

razem m2 272,16

Podłoga na gruncie
134 KNR 2-31

0114/01
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 438,00

135 KNR 2-31
0114/02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy 
dalszy 1cm

 (Krotność= 25)

m2 438,00
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136 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton

438*0,1 m3 43,80

wiatrołap    3*4,26 m3 12,78

razem m3 56,58

137 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa 2 x membrana izolacyjna _ analogia

438 m2 438,00

wiatrołap    3*4,26 m2 12,78

razem m2 450,78

138 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

438 m2 438,00

wiatrołap    3*4,26 m2 12,78

razem m2 450,78

139 KNR 2-02
0604/03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza 
warstwa

438 m2 438,00

wiatrołap    3*4,26 m2 12,78

razem m2 450,78

140 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

438 m2 438,00

wiatrołap    3*4,26 m2 12,78

razem m2 450,78

141 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 4)

wiatrołap    3*4,26 m2 12,78

438 m2 438,00

razem m2 450,78

142 KNR K-32
0203/05

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS

wiatrołap    3*4,26 m2 12,78

438 m2 438,00

razem m2 450,78

143 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

wiatrołap    3*4,26 m2 12,78

438 m2 438,00

razem m2 450,78

144 KNR 2-02
1122/07

Cokoliki o wysokości 10cm, z płytek z przecinaniem układanych na klej

wiatrołap    8,6*3 m 25,80

klatka I    172,4 m 172,40

klatka II    148,1 m 148,10

klatka III    190,8 m 190,80

razem m 537,10

Wykończenie stropu
145 KNR 2-02

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej

parter    390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59

I piętro    390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49

II piętro    390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39

razem m2 1.228,47

146 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 
grubości 5 cm

parter    390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59

I piętro    390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49

II piętro    390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39

razem m2 1.228,47

147 KNR 2-02
1101/02

Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego

parter    390,4+7,55+4,55+7,09 m3 409,59

I piętro    390,3+7,55+4,55+7,09 m3 409,49

II piętro    390,2+7,55+4,55+7,09 m3 409,39

razem m3 1.228,47
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148 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

parter    390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59

I piętro    390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49

II piętro    390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39

razem m2 1.228,47

149 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 3)

parter    390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59

I piętro    390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49

II piętro    390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39

razem m2 1.228,47

150 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

parter    390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59

I piętro    390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49

II piętro    390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39

razem m2 1.228,47

151 KNR K-04
0602/02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

łazienka    5,09 m2 5,09

mieszkanie 2/M2    

łazienka    4,53 m2 4,53

mieszkanie 3/M2    

łazienka    5,69 m2 5,69

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    

łazienka    4,83 m2 4,83

mieszkanie 5/M3    

łazienka    5,22 m2 5,22

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

łazienka    4,85 m2 4,85

mieszkanie 7/M3    

łazienka    5,05 m2 5,05

mieszkanie 8 /M3    

łazienka    5,59 m2 5,59

razem m2 40,85

152 KNR K-32
0203/05

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

łazienka    5,09 m2 5,09

kuchnia    9,66 m2 9,66

mieszkanie 2/M2    

łazienka    4,53 m2 4,53

kuchnia    9,77 m2 9,77

mieszkanie 3/M2    

łazienka    5,69 m2 5,69

kuchnia    12,19 m2 12,19

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    

kuchnia    11,26 m2 11,26

łazienka    4,83 m2 4,83

mieszkanie 5/M3    

łazienka    5,22 m2 5,22

kuchnia    10,6 m2 10,60

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

łazienka    4,85 m2 4,85

kuchnia    10,16 m2 10,16

mieszkanie 7/M3    
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łazienka    5,05 m2 5,05

kuchnia    11,21 m2 11,21

mieszkanie 8 /M3    

łazienka    5,59 m2 5,59

kuchnia    9,47 m2 9,47

KORYTARZ KLATKA 1    7,55 m2 7,55

KORYTARZ KLATKA 2    4,55 m2 4,55

KORYTARZ KLATKA 3    7,05 m2 7,05

razem m2 144,32

153 KNR K-32
0206/04

Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS

7.8*3*3 m2 70,20

razem m2 70,20

154 KNR K-32
0206/07

Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 15x15cm w technologii ATLAS

KLATKA 1    11,4*3-0,8 m 33,40

KLATKA 2    11,4*3-0,8 m 33,40

KLATKA 3    11,4*3-0,8 m 33,40

razem m 100,20

155 KNR 2-02
1122/07

Cokoliki o wysokości 10cm, z płytek z przecinaniem układanych na klej

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

kuchnia    14,03-0,9 m 13,13

mieszkanie 2/M2    

kuchnia    14,08-0,9 m 13,18

mieszkanie 3/M2    

kuchnia    14,07-0,9 m 13,17

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    

kuchnia    14,08-0,9 m 13,18

mieszkanie 5/M3    

kuchnia    14,83-0,9 m 13,93

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

kuchnia    14,54-0,9 m 13,64

mieszkanie 7/M3    

kuchnia    14,95-0,9 m 14,05

mieszkanie 8 /M3    

kuchnia    13,6-0,9 m 12,70

KORYTARZ KLATKA 1    9,7-3*0,9 m 7,00

KORYTARZ KLATKA 2    6,05-0,9*2 m 4,25

KORYTARZ KLATKA 3    9,1-0,9*3 m 6,40

wiatrołapy    3*8,6-1,8*2 m 22,20

razem m 146,83

156 KNR 2-02
0616/01

Podkład pod panele _ analogia_KONDYGNACJA POWTARZALNA

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

pokój    18,68 m2 18,68

przedpokój    5,37 m2 5,37

mieszkanie 2/M2    

pokój    18,68 m2 18,68

przedpokój    3,72 m2 3,72

mieszkanie 3/M2    

pokój    20,8 m2 20,80

przedpokój    4,23 m2 4,23

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    

salon    19,15 m2 19,15

pokój    15,5 m2 15,50

przedpokój    5,92 m2 5,92

mieszkanie 5/M3    

salon    27,35 m2 27,35
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pokój    9,96 m2 9,96

przedpokój    5,85 m2 5,85

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

salon    24,35 m2 24,35

pokój    9,35 m2 9,35

przedpokój    5,61 m2 5,61

mieszkanie 7/M3    

salon    18,36 m2 18,36

pokój    10,24 m2 10,24

przedpokój    6,32 m2 6,32

mieszkanie 8 /M3    

salon    16,02 m2 16,02

pokój    10,51 m2 10,51

przedpokój    8,27 m2 8,27

razem m2 264,24

157 NNRNKB 8
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej_KONDYGNACJA POWTARZALNA

 (Krotność= 3)

KLATKA 1    

mieszkanie 1/M2    

pokój    18,68 m2 18,68

przedpokój    5,37 m2 5,37

mieszkanie 2/M2    

pokój    18,68 m2 18,68

przedpokój    3,72 m2 3,72

mieszkanie 3/M2    

pokój    20,8 m2 20,80

przedpokój    4,23 m2 4,23

KLATKA 2    

mieszkanie 4/M3    

salon    19,15 m2 19,15

pokój    15,5 m2 15,50

przedpokój    5,92 m2 5,92

mieszkanie 5/M3    

salon    27,35 m2 27,35

pokój    9,96 m2 9,96

przedpokój    5,85 m2 5,85

KLATKA 3    

mieszkanie6/M3    

salon    24,35 m2 24,35

pokój    9,35 m2 9,35

przedpokój    5,61 m2 5,61

mieszkanie 7/M3    

salon    18,36 m2 18,36

pokój    10,24 m2 10,24

przedpokój    6,32 m2 6,32

mieszkanie 8 /M3    

salon    16,02 m2 16,02

pokój    10,51 m2 10,51

przedpokój    8,27 m2 8,27

razem m2 264,24

Wykończenie stropodachu - płyta nad wiatrołapem i wejściem
158 KNR 2-02

0502/01
Pokrycie dachów o podłożu betonowym papą asfaltową w dwóch warstwach, na lepiku 
asfaltowym na zimno w budynkach mieszkalnych

m2 30,00

159 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma  przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej_analogia

m2 30,00

160 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr. 
30 cm

m2 30,00

Elewacja
161 KNR AT-05

1651/01
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i 
wysokości do 10m

123*9,5 m2 1.168,50

razem m2 1.168,50
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162 KNR AT-05
1663/04

Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 
0,73m

123*9,5 m2 1.168,50

razem m2 1.168,50

163 KNR 2-02
1613/01

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m

123*9,5 m2 1.168,50

razem m2 1.168,50

164 KNR K-08
0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

0,6*0,6*25+1,5*1,5*66+1,8*1,5*6+1,3*2,4*6+0,6*2,4*6 m2 201,06

razem m2 201,06

165 KNR K-08
0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę

0,6*0,6*25+1,5*1,5*66+1,8*1,5*6+1,3*2,4*6+0,6*2,4*6 m2 201,06

razem m2 201,06

166 KNR K-08
0101/01

Zmycie mechaniczne podłoża

123*9,5 m2 1.168,50

razem m2 1.168,50

167 KNR K-08
0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża

123*12,6 m2 1.549,80

razem m2 1.549,80

168 KNR 2-02
0609/11

Izolacje z płyt styropianowych gr.15 cm pionowe na zaprawie z siatką metalową

123*9,4 m2 1.156,20

128*3,2 m2 409,60

-6*1,5*1,8 m2 -16,20

-66*1,5*1,5 m2 -148,50

-1,8*2,4*3 m2 -12,96

razem m2 1.388,14

169 KNR AT-31
0704/02

Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2 
do podłoża z cegły

123*9,4 m2 1.156,20

128*3,2 m2 409,60

-6*1,5*1,8 m2 -16,20

-66*1,5*1,5 m2 -148,50

-1,8*2,4*3 m2 -12,96

razem m2 1.388,14

170 KNR AT-31
0703/01

Montaż listwy początkowej

128 m 128,00

razem m 128,00

171 KNR AT-31
0702/01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

633 m 633,00

razem m 633,00

172 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
w systemie STOPTER

1388,14 m2 1.388,14

razem m2 1.388,14

173 KNR 0-23
0932/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

123*9,4 m2 1.156,20

128*3,2 m2 409,60

-6*1,5*1,8 m2 -16,20

-66*1,5*1,5 m2 -148,50

-1,8*2,4*3 m2 -12,96

razem m2 1.388,14

174 KNR 0-23
0932/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 30 o grubości 
3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

123*9,4 m2 1.156,20

128*3,2 m2 409,60

-6*1,5*1,8 m2 -16,20

-66*1,5*1,5 m2 -148,50

-1,8*2,4*3 m2 -12,96

-206 m2 -206,00
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razem m2 1.182,14

175 KNR K-08
0301/06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farba akrylową Bolix AZ

m2 1.182,14

176 KNR 0-33
24/05

Tynk  mozaikowy_analogia

206 m2 206,00

razem m2 206,00

Elementy stalowe
177 KNR 2-02

1207/04
Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu

11,2*3 m 33,60

razem m 33,60

178 KNR 2-02
1209/02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym

5,1*3 m 15,30

3,97*3 m 11,91

4,35*3 m 13,05

3,87*3 m 11,61

5,54*3 m 16,62

5,25*9 m 47,25

razem m 115,74

Wykończenie balkonów
179 KNR 2-02

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

180 KNR K-32
0204/04

Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

181 KNR 2-02
1122/07

Cokoliki o wysokości 10cm, z płytek z przecinaniem układanych na klej

((4,8+1,7 +2,9+1,7+5,8+1,7+5,8+1,7+6,5+1,7+6,2+6,3+5,4+1,7)-8*0,9)*3 m 140,10

razem m 140,10

182 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

183 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 4)

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

184 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej

 (Krotność= 2)

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

185 KNR K-04
0601/01

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H

m2 162,60

186 KNR K-04
0602/03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

m 160,00

187 KNR 2-02
0609/02

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

188 KNR 2-02
0609/06

Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych na zaczynie gipsowym

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

189 KNR 0-23
0932/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

190 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki
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m2 162,60

191 KNR 0-23
0932/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 30 o grubości 
3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60

razem m2 162,60

192 KNR 2-02
0609/06

Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych na zaczynie gipsowym

m2 25,00

Obróbki blacharskie
193 KNR 2-02

0506/02
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

142*1 m2 142,00

razem m2 142,00

194 KNR 2-02
0506/03

Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm

48*3*0,7 m2 100,80

razem m2 100,80

Rynny i rury spustowe
195 KNR 2-02

0510/02
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 10cm

14*10 m 140,00

razem m 140,00

196 KNR 2-02
0508/02

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 10cm

142 m 142,00

razem m 142,00
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Nr Opis robót

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze

ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Roboty ziemne

Fundamentowanie

Schody zewnętrzne

Kominy

Schody wewnętrzne

Słupy żelbetowe

Rdzenie żelbetowe

Stropy projektowane

Balkony+płyty pod murłatę

Płyta nad wejściem i wiatrołapem

Podciągi żelbetowe, nadproża

Konstrukcja dachu projektowanego

Ściany nośne i działowe

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Ocieplenie stropu nieużytkowego

Stolarka okienna i drzwiowa

Tynki wewnetrzne  malowanie i okładziny ścienne

Podłoga na gruncie

Wykończenie stropu

Wykończenie stropodachu - płyta nad wiatrołapem i wejściem

Elewacja

Elementy stalowe

Wykończenie balkonów

Obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe
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1 Betoniarze gr.II r-g 4.443,511

2 Blacharze gr.II r-g 472,126

3 Blacharze gr.III r-g 9,918

4 Cieśle gr.II r-g 1.613,960

5 Dekarze gr.II r-g 3.026,122

6 Malarze gr.II r-g 888,025

7 Malarze gr.III r-g 92,616

8 Montażyści gr.II r-g 39,970

9 Montażyści gr.III r-g 60,007

10 Monterzy gr.II r-g 173,172

11 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 103,343

12 Murarze gr.II r-g 148,689

13 Murarze gr.III r-g 200,665

14 Operatorzy gr.II r-g 4,144

15 Posadzkarze gr.II r-g 1.257,501

16 Robocizna razem r-g 119,422

17 Robotnicy gr.I r-g 7.849,085

18 Robotnicy gr.II r-g 48,791

19 Robotnicy r-g 13.714,969

20 Spawacze gr.II r-g 17,472

21 Tynkarze gr.II r-g 1.235,639

22 Tynkarze gr.III r-g 4.770,697

23 Zbrojarze gr.II r-g 1.301,444

Razem 41.591,291
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1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm m3 0,164

2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm m3 2,101

3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,432

4 Balustrady i pochwyty stalowe kg 537,600

5 Balustrady stalowe balkonowe kg 1.562,490

6 Bednarka ocynkowana  20x2mm kg 0,351

7 Beton zwykły m3 1.695,915

8 Blacha dachówkowa LPA 0,50mm pokryta poliestrem m2 778,400

9 Blacha dachówkowa LPA 0,55mm pokryta plastisolem m2 778,400

10 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 181,760

11 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1.587,724

12 Bloczki betonowe 38x25x14 szt 24.754,800

13 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 10.305,978

14 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,749

15 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 12,444

16 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,684

17 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 9,750

18 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 3,016

19 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 19-25mm m3 19,460

20 Drewno na stemple m3 4,407

21 Drewno opałowe kg 2.538,950

22 Drzwiczki rewizyjne LW 9,5x23,6 szt 64,000

23 Dyble plastikowe z grzybkami szt 41,808

24 Elektrody kg 2,016

25 Elementy ze skał osadowych m 138,535

26 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 9,000

27 Farba akrylowa Bolix AZ dm3 413,749

28 Farba emulsyjna Polinit dm3 1.555,373

29 Farba olejna do gruntowania dm3 36,104

30 Farba olejna nawierzchniowa biała dm3 2,016

31 Farba olejna nawierzchniowa dm3 30,078

32 Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 1,955

33 Folia kubełkowa m2 1.079,496

34 Folia malarska m2 77,207

35 Folia paroizolacyjna m2 764,500

36 Folia płynna FOLBIT dm3 168,848

37 Folia polietylenowa 0,2mm m2 2.441,340

38 Folia wiatroizolacyjna m2 764,500

39 Gaz propan, butan kg 159,850

40 Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych m 139,360

41 Gips budowlany szpachlowy t 2,495

42 Grunt pokostowy dm3 48,989

43 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 909,896

44 Klej winylowy kg 87,199

45 Kliniec kamienny t 7,200

46 Kołki do wstrzeliwania szt 232,760

47 Kołki rozporowe plastykowe szt 146,063

48 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 386,560

49 Kołki rozporowe szt 1.117,920

50 Kotwy elastyczne szt 1.412,640

51 Kratki odpływu powietrza z żaluzją szt 64,000

52 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 23,431

53 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 151,351

54 Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 41,278

55 Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania, czarny dm3 1,632

56 Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.) dm3 3,475

57 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 1.087,449

58 Lepik asfaltowy na zimno - dysperbit kg 1.171,500

59 Lepik asfaltowy na zimno kg 1.052,150

60 Listwy początkowe aluminiowe grubości 0,7mm, szerokości  5cm, długości 200cm szt 67,200

61 Listwy przyścienne z drewna m 919,555

62 Łączniki do mocowania izolacji termicznej szt 8.661,994

63 Masa asfaltowa kg 128,930

64 Miał kamienny t 3,600

65 Okna  z PCW ponad 1,5m2 m2 216,540

66 Okna z PCW do 0,6m2 m2 9,000
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67 Ościeżnice drewniane zwykłe m2 123,320

68 Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 63,000

69 Panele podłogowe m2 824,429

70 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 49,440

71 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.533,311

72 Papa smołowa izolacyjna m2 518,397

73 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 799,250

74 Papier ścierny ark 167,841

75 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 7.120,575

76 Pianka poliuretanowa dm3 63,236

77 Pianka poliuretanowa kg 4,572

78 Piaskowiec i wapień miękki m 131.269,920

79 Pierścienie QUADRO 18 szt 120,000

80 Płyta Bogucin m2 1.475,000

81 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 10x10cm m2 115,681

82 Płytki klinkierowe 25x12cm m2 123,740

83 Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm m2 927,927

84 Płytki podłogowe gresowe 15x15cm m2 50,294

85 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 244,440

86 Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm m2 556,479

87 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 59,050

88 Płyty przykrywające QUADRO 18-20 TYNK szt 8,000

89 Płyty styropianowe 12cm m2 2.487,975

90 Płyty styropianowe gr. 10cm m2 473,319

91 Płyty styropianowe grubości 5cm m2 1.289,894

92 Płyty styropianowe m2 461,160

93 Płyty styropianowe m3 0,530

94 Płyty wspornikowe QUADRO 14-16 KLINKIER szt 8,000

95 Płyty z wełny mineralnej gr. 150mm m2 2.182,300

96 Płyty z wełny mineralnej twarde "150"-"200" m2 621,222

97 Podkład pod panele m2 943,337

98 Pospółka m3 242,214

99 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 2,010

100 Preparat gruntujący Bolix T kg 309,960

101 Pręty stalowe  6-10mm kg 28,245

102 Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 0,631

103 Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 16,934

104 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 2,111

105 Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm i większe t 7,915

106 Profil narożnikowy z PCW o długości 250cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 
10x15cm

szt 296,244

107 Pustaki Porotherm 11,5 P+W szt 8.384,318

108 Pustaki Porotherm 18,8 P+W szt 489,600

109 Pustaki Porotherm 25 P+W szt 13.783,658

110 Pustaki QUADRO 18-20 szt 379,600

111 Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 szt 54,964

112 Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 szt 113,250

113 Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12 szt 36,844

114 Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12 szt 338,240

115 Rozcieńczalnik dm3 11,648

116 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 596,084

117 Rury ceramiczne QUADRO 18 szt 363,600

118 Rury stalowe   48,3/3,2mm m 1,052

119 Siatka Rabitza m2 4.342,967

120 Siatka stylonowa trójwarstwowa m2 1.349,618

121 Siatka z włókna szklanego m2 2.890,446

122 Silikon dm3 2,255

123 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 160,520

124 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne m2 125,760

125 Słupki drewniane   7cm m3 0,062

126 Słupki drewniane 12cm m3 0,024

127 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 12,010

128 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 194,050

129 Środek impregnacyjny kg 22,968

130 Śruby podkładki i nakrętki kg 138,656

131 Taśma malarska m 643,392



Rodos 6.8.31.0 [10816]

Zestawienie materiałów Strona 25/26

BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

132 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 103,939

133 Taśma uszczelniająca m 172,800

134 Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 71,640

135 Trójniki wyczystkowe QUADRO 18 szt 8,000

136 Tynk Sto-Superlit kg 927,000

137 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 46,200

138 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 284,000

139 Uszczelki profilowane pod gąsiory m 270,680

140 Wkręty do płyt gipsowych kg 1,989

141 Wkręty samowiertne z podkładką uszczelniającą szt 640,520

142 Wkręty samowiertne z uszczelką 4,8x35mm szt 3.502,800

143 Woda m3 32,446

144 Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 13,500

145 Wycieraczki stalowe do obuwia kg 108,000

146 Wyłaz dachowy m2 5,120

147 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 kg 5.378,960

148 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 44,220

149 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 468,237

150 Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,467

151 Zaprawa cementowa m. 50 m3 1,789

152 Zaprawa cementowa m. 80 m3 103,557

153 Zaprawa cementowa M12 m3 1,345

154 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 121,957

155 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 20,332

156 Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 571,570

157 Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 1.610,805

158 Zaprawa klejąca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpachtel kg 538,050

159 Zaprawa klejąca kg 581,199

160 Zaprawa klejąca m3 28,434

161 Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 3.549,840

162 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10.229,202

163 Zaprawa klejowa ATLAS kg 8.482,320

164 Zaprawa montażowa Schiedel kg 2.422,125

165 Zaprawa spoinująca kg 134,123

166 Zaprawa uszczelniająca BUDOSZCZEL- H kg 650,400

167 Zaprawa wapienna m.4 m3 18,038

168 Zaprawa m3 92,159

169 Zaślepki szt 146,063

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat myjący ciśnieniowy m-g 230,195

2 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 264,908

3 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 147,183

4 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 70,091

5 Nożyce do prętów m-g 4,480

6 Nożyce elektryczne do prętów do 40mm m-g 169,937

7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 33,528

8 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 130,843

9 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 2,234

10 Rusztowanie ramowe m-g 57,257

11 Rusztowanie m-g 1,870

12 Samochód dostawczy 0,9t m-g 16,895

13 Samochód samowyładowczy   5t m-g 208,645

14 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 11,609

15 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 24,864

16 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 4,530

17 Środek transportowy (1) m-g 2,982

18 Środek transportowy m-g 297,896

19 Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,168

20 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,086

21 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 20,272

22 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 27,240

23 Wyciąg m-g 3.450,805

24 Żuraw okienny przenośny m-g 48,873

25 Żuraw okienny m-g 3,166

Razem 5.233,558


