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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Spétdzielczosei 9 w Czestochowie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU
2.1, Stan istniejgcy:

Przedmiotem  opracowania jest budynek mieszkainy wielorodzinny, podpiwniczony
o trzech kondygnacjach mieszkalnych. Wybudowany w 1958 roku.

Miesci sig w nim 36 odrebnych lokali mieszkalnych dostepnych z 3 klatek schodowych.
Kazda z klatek schodowych obsluguje 12 mieszkan, po 4 mieszkania ulokowane kolejnych
3 kondygnacjach uzytkowych (parter, |-l pietro).

Brak lokali uzytkowych (ustugowych).

W czesci piwnicznej znajdujg sie komorki lokatorskie, pomieszczenia gospodarskie
i techniczne (wodomierz) oraz 2 pomieszczenia praini.

Brak poddaszy uzytkowych. Wystepuja strychy nieuzytkowe.

Z klatek schodowych dostepne sa nastepujace przestrzenie strychowe:

- przestrzen strychu nieuzytkowego; dostep w celach rewizji i kontroli stanu
technicznego strychu, szczelno$ci pokrycia dachowego odpowietrzen instalaci
kanalizacyjnej;

- wyzsza przestrzen strychu na przediuzeniu kazdej z klatek schodowych; przestrzen
wydzielona wykorzystywana jako suszarnie;

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest na zamknieciu ulicy Spétdzielczosci.
Teren wokot budynku posiada delikatny (ok. 1-2,5% spadek w kierunku wschodnim).
Dzialka jest uzbrojona i zagospodarowana.

Budynek wyposazony w instalacje: wodociggows, kanalizacyjna, elektryczna
i teletechniczna.

Do budynku w ostatnim czasie wykonano przytaczenie instalacji gazowej oraz wewnetrzng
instalacie  gazu.  Wigkszoé¢ mieszkan ma  obecnie  doprowadzony gaz.
Pozostate majg sukcesywnie réwniez sie do niego podigczyé celem wymiany instalacji C.O.
z weglowej na gazowa badz elekiryczna, zgodnie z podjetymi ustaleniami.

W niniejszym  opracowaniu przyjeto docelowy model funkcjonowania obiektu
(C.O. i przygotowanie c.w.u w oparciu o gazowy lub elekiryczny czynnik grzewczy).

Podstawowe dane metryczne:
(wymiary podawane bez warstw planowanego docieplenia)

Diugosé budynku: 54,06m
Szerokos¢ budynku (bez warstw docieplenia): 11,98m
Wysokosc: 11,38 m {mierzona od najnizej potozonego wejscia do

budynku do gérnej czesci stropu ostatniej
kondygnacji uzytkowej)

Wysokosé: 13,87 m (mierzona od najnizej potozonego wejécia do
budynku do najwyzszej kalenicy budynku)

KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE BUDYNKU:
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej.

fawy fundamentowe: Zzelbetowe,
Sciany piwnic: murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 5Tcm:
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$ciany zewnetrzne (hadziemia):

parteru, Il pietra:
z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm
(tacznie z tynkiem grubosci 42cm);
$ciany Il pietra czesciowo wykonane z pustakéw gazobetonowych
(typ PGS) gr. 38cm;
Z uwagi na lokalny charakter wykonania czesci $ciany zewnetrznej
do obliczen zaleca sig przyja¢ jeden rodzaj dominujgcej przegrody
o mnigj korzystnych parametrach, tj. z cegly ceramicznej peine;j.

- strych: z cegty ceramicznej petnej gr. 25cm (facznie z tynkiem grubosci
28cm);

sciany wewnetrzne:

nosne- podiuzne i czesciowo poprzeczne- z cegly ceramicznej peingj

gr. 38cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym gr. 1,5cm; sciany lll kondygnaciji z pustakéw gazobetonowych
(PGS) gr. 38cm;

dziatowe- Z cegly ceramicznej petne i dziurawkij gr. 6,5 i 12cm obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5¢cm;

stropy: gestozebrowe; prefabrykowane stropy belkowo-pustakowe;

nad piwnica, parterem, | pietrem:  DMS gr. 27cm + warstwy
wykoriczeniowe;

nad Il pietrem: DZ-3;
Grubosci konstrukeyjne stropow z tynkiem i warstwami wykonczeniowymi posadzek

ok. 33-35cm.

dach: prefabrykowane plyty korytkowe oparte na stalowych belkach dwuteowych
(DMS); nad ptytami warstwa wylewki betonowej zabezpieczona pokryciem
papowym,

nad klatkami schodowymi- analogia: plyty korytkowe wsparte na belkach stalowych;
dach docieplony 5cm warstwa z plyt z welny mineralnej;
ocieplenie zabezpieczone ptytami z blachy stalowej faliste;j;

pokrycie: dach pokryty papa; pokrycie wraz z obrébkami wg informacji
od zamawiajacego i stanu faktycznego do remonty;

kiatka schodowa: zelbetowa, dwubiegowa, prefabrykowana, plytowa,
wykonczona warstwa lastryke; klatka do remontu (Sciany,
sufity, spody i czola biegdw oraz spocznikow);

stolarka okienna: na klatkach schodowych jak i okienka piwniczne sg stolarka
pierwotna, drewniang o znacznym stopniu zniszczenia;
stolarka klasyfikuje sie do wymiany;

w lokalach mieszkalnych wiekszos¢ okien wymieniona na
PCV z szkleniem zespolonym, niske-emisyjnym;

stolarka drzwiowa; wejsciowa - drewniana pierwoina (kolorystyka ciemny brgz);
klasyfikuije sie do wymiany na nowa spelniajacg obecne
wymogi cieplne;

drzwi wejsciowe do piwnic ~ drewniane, mocno zniszczone-
do wymiany;

Brak drzwi balkonowych w budynku mieszkainym.
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tynki wewnetrzne:

tynki zewnetrzne:

rynny i rury spustowe:

Obrobki blacharskie/gzymsy:

-parapety okienne;

-gzymsy nad oknami:

-gzyms nad cokolem:

A. w cbrebie orynnowania:

B. w obrebie kominow:

-nad daszkami wejsciowymi;

scian i stropdéw cementowo-wapienne;

cementowe gtadkie; tynki nie majg widocznych ubytkow,
jednak wymagaijg sprawdzenia ich nosnosci i przyczepnosci
do__podloZa; pozostatosci powlok malarskich wymagaja
usuniecia;

wody opadowe odprowadzane sg z dachéw rynnami

(z blachy stalowej ocynkowanej d150- (koniecznoéé
wymiany w trakcie remontu pokrycia dachu) oraz rurami
pionowymi - spustowymi d120 z blachy ocynkowane;j;
rury spustowe wymagajg wymiany w ramach zakfadanego
docieplenia na nowe — réwniez ocynkowane z zachowaniem
dotychczasowych $rednic; rury spustowe nie majg potaczenia
z kanalizacja deszczowa; ilo$é rur spustowych: po 4szt. od
elewacji podtuznych: poludniowej i péinocne;j;

w wiekszosci okien parapety uksztaliowane z typowych
obrébek blacharskich; parapety wystaja poza lico scian
zewnetrznych z uwagi na uksztaltowane gzymsiki
podparapetowe z cegly ceramicznej o wysiegu ok, 6-7cm;

w ramach planowanego docieplenia gzymsy podparapetowe
do skucia i odtworzenia w styropianie;

brak obrébek nad gzymsikami okiennymi z cegly; w ramach
planowanego docieplenia gzymsy nadokienne do skucia
i pchownego odtworzenia w styropianie;

brak obrobek nad gzymsikiem dekoracyjnym; w ramach
planowanego docieplenia gzyms do skucia; brak przestanek
do bonownego cdtworzenia w styropianie;

z blachy stalowej ocynkowanej; obrébki catosciowo
do wymiany fgcznie z orynnowaniem;

z blachy stalowej ocynkowanej; stan dostateczny; z uwagi na
planowany gruntowny remont kominéw wraz z ociepleniem
obrébki do usunigcia i zastgpienia  systemowym
zabezpieczeniem (wywiniecia z papy na $ciany i czapy
betonowe kominow);

z blachy ocynkowanej; stan techniczny ziy;
wraz z dociepleniem daszki do usuniecia i zastapienia lekkimi
systemowymi zadaszeniami o wiasiwym wysiegu (150cm);

Przewody i otwory wentylacyine

w gornej czesci otwordw
okiennych-

otwory wentylacyjne
na strychach:
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wykonane otwory napowietrzajgce zabezpieczone
pdeklami z blachg stalowej powlekanej; po dociepleniu otwory
wentylacyjne do zachowania i zabezpieczenie kratkg stalowg
powlekang;

pierwotnie otwory wykonane jako tuleje stalowe umieszczone
w Scianach (~d60mm); w czesci elewacji brak otworow
wentylacyjnych; z uwagi na planowane docieplenia przestrzeni
strychow  nalezy odtworzyé otwory napowietrzajgce
i zabezpieczy¢ kratkami z blachy ocynkowanej powlekanej;
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Stan docelowy:

Przewiduje sie docieplenie przegrod budynku w nastepujacy sposob:
- ociepienie scian zewnelrznych,

- ocieplenie stropdw nad ostatnig kondygnacja uzytkowa,

- ocieplenie kominéw,

- remont generalny pokrycia dachowego,

- remont schoddw wejsciowych;

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Zgodnie z punktem powyzej- j.. 2.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okresionym w umowie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji i specyfikacji techniczne;.
Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:
-czesé projektowa,
-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;

Zgodnosé robot 2 dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
czesc kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3g obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszeczen w dokumentach kontrakiowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku  rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu na skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych
w projektach materiatéw i urzadzen na materialy i urzadzenia przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce, jeZeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach
technicznych od wydanych w dokumentacii projektowej. Koszt  wykonania adaptacji
projektow dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na VWykonawcy. '

W przypadku, gdy =zastosowane materialy lub roboty nie bedg zgodne w petni
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna lub ofertg przetargows

Wykonawcy fo takie materialy beda niezwlocznie zastgpione wilasciwymi, a roboty
rozbiorkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczania robdt w okresie trwania remontu.

W zaleznosci od postepu robot projekt organizacji powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac
remontowych,

Przyjmuje sig, 2e koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene
kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energi
elektrycznej zuzywanej w czaslie realizacji remontu dachu,
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Podstawg do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktéra zamontowane
zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;j,

Wykonawca hedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZzarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.6. Bezpieczenstwo pracy i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowa oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob  zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wiw wymagan winny byc

uwzglednione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz |Inspektor Nadzoru powinni  ustalié
w podpisanym protokole szczegélowe warunki bezpieczernstwa i higieny pracy,
z podziatem obowigzkdw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych §rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie,

Teren prowadzenia robét powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery itp).

4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikclwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedziainy za ich przestrzeganie podczas  prowadzenia prac.

5. MATERIALY | URZADZENIA

5.1. Wymagania

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows
i specyfikacig techniczna.

Dopuszcza sie zmiane podanych w  projektach  elementow, materialow
i urzgdzen na elementy, materialy i urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej
przez Wykonawce jezeli sg one réwnorzedne, o hie gorszych parametrach
technicznych i technolcgicznych do wydanych w dokumentacii projektowe;j,

W przypadku uzasadnionej konieczno$ci zastosowania innych materiatow lub  urzgdzen
niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnié¢ je z Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢  stosowane
certyfikaty, swiadeciwa dopuszczenia oraz atesty, ktore bylyby do wgladu Inspektora
Nadzoru.

5.2. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzgdzen
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.3. Przechowywanie oraz skitadowanie materiatdéw i urzadzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, w zaleznosci od
dokonanych uzgodnien z inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty
i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac.
Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transpoitu, kidre nie wpltyna na
jakos¢ przewozonych materiatdw i urzadzen.
Liczba srodkow transporiu zapewniaé powinna terminowe prowadzenie prac

przewidzianych kontraktem.
8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z kontraktem, jakos¢ stosowanych materiatow i urzadzen , ich zgodno$é z dokumentacjg
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozona przez siebie ofertg
przetargows oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa od wiw wzmagajg odrebnych pisemnych uzgodniefi

z Inspektorem Nadzoru. W przypadku prowadzenia zmian bez uzgodnien

z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne

z dokumentacjg lub zioZzong oferta przetargows.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program

Zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi sposdb realizacji zadania, mozliwosci

techniczne i kadrowe gwarantujace wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.

Program bedzie ujmowat:

s organizacie wykonania robot, sposob i termin ich prowadzenia,

o wykaz zespoldw roboczych z ich kwalifikacjami,

o wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
robot,

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

« system proponowanej kontroli,

« sposdb zabezpieczenia materialdéw i urzgdzen w czasie ich transportu
i magazynowania,

- wymagania dia stosowanych materiatdéw i urzadzen testy, Swiadectwa dopuszczenia
oraz cerlyfikaty.

10. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania VWykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywanie na biezgco i beda dotyczy€ przebiegu robdt,
stanu bezpieczesstwa ludzi | mienia oraz technicznej
i gospodarcze} strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu, podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zalgcznikdw i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczegédlnosci nalezy wpisywad:
« date przekazania Wykonawecy terenu budowy,
= date przekazania deckumentacji projektowej,
+ uzgodnienie przez Inspekiora Nadzoru programu kontroli jakosci robot

i harmonogramu prac,
= termin rozpoczecia i zakoriczenia poszeczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
» uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycja, uwagi i wyjasnhienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkcwania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia fub zajeciem stanowiska,
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspekfora Nadzoru do ustosunkowania sig,
jednakze nie jest strong kontraktu i nie moze wydawaé polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalezé; pozwolenie na budowe, protokoly
przekazania ternu budowy, protockoty odbioru robdt, protokoly z narady i ustalen oraz
korespondencja wynikajaca z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianel prawem.
Dokumenty dostepne bedg dfa inspekiora Nadzoru { do wgladu Inwestora.

. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegajg nastepujgeym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koficowemu

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi gwarancyjnemu;

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcey.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

11.1. Odbidér robot zanikajgeych | ulegajaeych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacych dokonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dzienntka Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

& & ° o

11.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym.
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41.3. Odbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru Kohwowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomieniem na piémie o tym Inspekiora Nadzoru.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentacijach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoiiczenia robdt i przyjecia wszystkich
dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru koricowego.

Cdbioru koiricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Komisja dokona oceny jakosci robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizuainej oraz zgodnosci wykonania robdt  z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, oferta przetargowg Wykonawcy.
W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgeyceh i ulegajgeych zakryciu.
Do odbioru koricowego Wykonawea zobowigzany jest przygotowag:
« dokumentacje projektows i powykonawczg
« specyfikacje techniczng,
« oferte przetargowa,
« wszelkie uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzoru ( szczegdlnie dotyczace rob6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryeiu ) z udokumentowaniem ich wykonania,
« Dziennik Budowy,
« atesty, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw
i urzadzen {jezeli tego wymagajg).
W  przypadku gdy komisja stwierdzi, 2e roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie 53 gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie
i termin ich wykonania wyznaczy komisja.
11.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
11.5. Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, kiorego diugosé
okreslona zostanie w kontrakcie.
12.  PODSTAWA PLATNOSCI

Padstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podane przez Wykonawce

w kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawie projektow, przedmiardw, kosztorysow

naktadczych stanowiacych integralng czesé projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,

wymagania skladajgce sie na jej wykonanie, okredione dla tej roboty w dokumentacii

projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednig,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

« wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz | demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w
sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki

« dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

Czestochowa, wrzesien 2016r. 10




l studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

L 8 ul. Ogrodowa 15/8, 42-200 Czestochowa kontakt: 691 718 818

NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl
o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysows.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych VWykonawecy.

Opracowat:
architekt Krzysztof Nalewajka
N
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45443000-4
ROBOTY ELEWACYJNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét - bezspoinowego systemu ociepleniowego (ETICS) $cian dla inwestycji

p.n.:
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spéldzielczosci 9
w Czestochowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego (ETICS) z wyprawg elewacyjng z tynkéw cienkowarstwowych na $écianach
budynku, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz modernizowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagari odnosnie wiasciwoséci materiatéw, wymagan
w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okresienia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych okreslany jako ETICS (External Thermal
insulation Composite System) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, z nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejowo-szpachlowej

- tacznikow mechanicznych systemu (jesli tak stanowi dokumentacja projektowa)

- materiafu do termoizolacji,

- warstwy szpachlowej systemu zawierajgcej zbrojenie siatkg z wiokna szklanego,

- warstwy wykoriczeniowej systemu w postaci wyprawy tynkarskiej cienkowarswowe;j

Podioze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. MoZe byé w stanie surowym jak
rowniez pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Podktad gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong celem wyréwnania oraz
redukcji nasigkliwos$ci oraz zwiekszenia przyczepnoéci.

Termoizolacja - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako skiadnik
ETICS mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych.

Zaprawa klejowo-szpachlowa - materiat systemu do przyklejania termoizolacji do podtoza.

tgczniki mechaniczne - taczniki do mocowania materiatow termoizolacyjnych do podioza,

Warstwa zbrojona - warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu izolacji
cieplnej zawierajgca zbrojenie.

Siatka z wiokna szklanego - tkanina skiadajgca sie z przedzy z ciaglych wiékien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - siatka z widkna szklanego osadzana w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej

wytrzymatosci mechanicznej.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny lub organiczny systemu, tworzacy jego

wierzchnig warstwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, okapnikowe, przyokienne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych ETICS i uksztaitowania jego powierzchni.
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1.5, Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektowyg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zambwienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dia
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

_ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, e s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng badz uznano za _regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkci.
2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu ETICS

Do ocieplenia budynku zaprojektowano system ociepleniowy ETICS z warstwg ocieplajgca z phyt
styropianowych EPS lub weiny mineralnej z wyprawa tynkarskg cienkowarstwows.

Wszystkie materialy do wykonania ocieplei powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia ( aprobatach technicznychy).

Wymagane parametry techniczne kompletnego systemu ETICS (ponizsze wymogi muszg
by¢ podane w aprobacie technicznej):

- Odporno$é udarnosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-stichym kat 1l (wg ETA -
09/0073) , a w strefie cokotowej i strefach wejéciowych (podwdjna warstwa siatki zbrojacej) kat |

(wg ETA -09/0073)

Wymagane pararetry techniczne dla elementow systemu objetych aprobatg techniczna:

2.3. Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych na podtozu
Np. Baumit ProContact

2.4, Piyty styropianowe:
e O kodach EPS-EN 13163-T1-L2-W2-85-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2 - TR100; EPS-

EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2 - TR100 wg PN
13163:2004 co najmniej klasy E reakcii na ogiern wg PN-EN 13501-1+ A1:2010

« maksymalna grubo$¢ dopuszczona w systemie (na podstawie badan ogniowych
systemu) 20 cm

2.5. taczniki mechaniczne:

Np. Ejot STRU-2G

« mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach | zabezpieczone zaslepkami ze styropianu
(tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

« iloé¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow - okreélone wg obliczen statycznych
w projekcie technicznym ocieplenia obiekiu,
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e sposéb mocowania i diugos$é strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu

§cian elewacyjnych:
o dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta pelna, kamien, piyty betonowe
warstwowe) tgczniki whijane lub wkrecane, strefa rozporowa fgcznika 2 256 mm
o dla podlozy z materialbw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratéwka, okladziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa

rozporowa lacznika 2 25 mm
o dla podiozy z betondéw lekkich, gazobetondéw tgczniki wbijane lub wkrecane,

strefa rozporowa facznika 2 60 mm
2.6. Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej np. Baumit ProContact

2.7. Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejgce]:
tkanina z wiékna szklanego

L]

e splot gazejski,

¢ odporna na deformacje ksztattu,

e impregnowana przeciwalkalicznie,

¢ szerokosc 2 110cm,dugosé =z 50mb,

e masa powierzchniowa g/m? 150-3/+10%

dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] Wydluzenie wzgledne[%)]
osnowalwatek osnowa/watek

a/ w warunkach laboratoryjnych =35 <45
b/ w 5% roztworze alkalicznym =25 £30

(1g NaOH + 4g KOH+0,5g Ca(OH)»/1dm®)

2.8. Posrednia warstwa gruntujaca
s zgodna z aprobata techniczng systemu np. Baumit UniPrimer
e poprawiajaca przyczepno$¢ i wyrownujaca chionnosc mineralnej warstwy zbrojacej,

2.9, Masy tynkarskie
- Masa tynkarska silikatowa SilikatTop:
masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
do aplikacji reczne]
o fakturze baranka 1,5K
masa tynkarska niepalna A2 51 DO
wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej u: 30-50
tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku) .

Masa tynkarska silikonowo-akrylowa CreativTop Fine
masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
do aplikacji recznej
o fakturze gtadkiej 1,0K (ggbkowanej)
wspbiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej p: 38-55
tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku) .

2.10. Elementy uzupetiniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe [ub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki}, PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), sluzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (haroznikéw
budynkaw, oéciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i

drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej,
nafozyé i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic
- siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.7. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ érodek gruntujacy.

5.8. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.9. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej - nie wezesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
wymagan projektu, systemu, warunkoéw srodowiskowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych
Przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beds wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.3. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materialow przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej).

6.4. Ocena podiocza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedfug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3.
niniejszej ST.

6.5. Badania w czasie robot
Jakosé i funkcjonalnosé ETICS zalezy od prawidiowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegéinie wazna
jest biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
- Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania

warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
- Kontroli jakoéci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypenienia szczelin, czystosci
krawedzi plyt, u ksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potgczen,
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszezenia i rozstawu Kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny phyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nia),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé
na potaczeniach piyt iflub peknig¢ o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), '

- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnoéci, koloru, faktury,

6.6. Badania w czasie odbioru robét

- Zakres i warunki wykonywania badar:
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegdinosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacja techniczng (szczegodlowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidiowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badari dokonanych przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie

dokumentéw czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja

ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty

spelniafy wymagania pkt. 2 ninigjszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.7. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.4. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,\Wytyczne wykonawstwa,
oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania scian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treécig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dia
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sig
w nastepujacych granicach podanych w tabeli .

Obowigzuj3 takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokoéci budynkut.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna
posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukloéci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST Wymagania ogéine”

‘Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci

scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworow
wieksze od 1 m , doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych wykonywanych podczas prac ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, kiejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej wraz z gruntowaniem.
lch ~odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokot odbioru
koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koficowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu rob6t i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- absluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke niezbednych rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przedzanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania systemu ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokél, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni} oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podfoza lub mocowanie za pomocy profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni phyt,

- mocowahie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie podwojnej siatki zbrojacej w partiach cokotowych budynku, wtopienie w
warstwe zaprawy i wyréwnanie jej oraz w rejonie stref wejsciowych,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent,
elementow dekoracyjnych (profili},

- wyznaczenie przebiegu | montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen ha naroznikach wklgstych i wypuklych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgcej
itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

Czestochowa, wrzesiefi 2016r. 272




studioarchitekfury ,ego” nalewajka krzysztof

ul. Ogrodowa 15/8, 42-200 Czestochowa kontakt: 691 718 818
v NIP: 949-006-59-84 mail; studio_ego@wp.pi

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. pfaszczyzn kolorystycznych) -

tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementdw elewacyinych i ewentualnych
zanhieczyszczen,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostalosci, resztek | odpaddéw materiatow w sposéb uzgodniony ze zleceniodawcyg
i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pozriejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieti publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
Z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz, U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
680 z p6éZn. zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,

Warszawa 2004 r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrohdw do wykonywania ocieplert z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
AprobatTechnicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe #aczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/V1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

- ETAG 004 Whytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tagczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagarn, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnogci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 1.,

Nr 120, poz. 1126}.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

Opracowat;
architekt Krzysztof Nalewajka
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