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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Waszyngtona 39 w Czestochowie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

2.1. Stan istniejacy:
Przedmiotern  opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
o czterech kondygnacjach mieszkalnych. Wybudowany w 1955 roku.

Miesci sie w nim 12 odrebnych lokali mieszkalnych dostepnych z klatki schodowej oraz
dwa lokale uzytkowe usytuowane na parterze i dostepne od zewnetrz z przyziemia.

W czesci piwniczne] znajdujg sie komorki lokatorskie, pomieszczenia gospodarskie
i techniczne (wodomierz) oraz pomieszczenia po dawnym schronie.

Brak poddasza uzytkowego.
Z klatki schodowej dostepna przestrzen strychu nieuzytkowego. Dostep w celach rewizji

i koniroli stanu technicznego strychu, odpowietrzen instalacji kanalizacyjnej.

Budynek w calosci podpiwniczony.
Budynek posiada tylko jedng klatke schodowa usytuowang w centrainej czesci budynku

dostepna z przejécia bramowego usytuowanego wzdiuz wschodnigj granicy nieruchomosei.
Czesé bramowa budynku jest nizsza — trzykondygnacjna.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest u zbiegu dwobch ulic:

Waszyngtona i P.O.W.
Teren wokét budynku jest prawie ptaski (ok. 2% spadek w kierunku zachodnim),

uzbrojony, zagospodarowany.

Podstawowe dane metryczne:
{wymiary podawane bez warstw planowanego docieplenia)

Dlugosé budynku (bez warstw docieplenia):
- od strony elewacji wschodnigj: 18,02m
- od strony elewacji pétnocne;j: 16,48m

Szerokosc budynku (bez warsiw docieplenia):

- 10,34m {mierzona w kierunku: pstnoc-poludnie),

- 11,72m (mierzona w kierunku: wschod-zachéd),

Wysokosé: 13,87 m {mierzona od najnizej potozonego wejscia do
budynku do gornej czesci stropu ostathiegj
kondygnaciji uzytkowej)

Wysokosé: 16,08 m {mierzona od najnizej potozonego wejscia do
budynku do najwyzszej kalenicy budynku)

KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE BUDYNKU:
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej.

fawy fundamentowe: zelbetowe,
Sciany piwnic: murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 51-64cm;

sciany zewnetrzne (nadziemial;

parteru, |-l pigtra: Z cegly ceramiczne) peingj gr. 51cm
{tacznie z tynkiem grubosci 55cmy);

[fl pietra:
-§ciana szczytowa:
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(nad czescig nizszg) z cegly ceramicznej peinej gr. 38cm
(tacznie z tynkiem grubosci 41cm),
- pozostate sciany: z pustakow zuziobetonowych gr. 38cm
(tacznie z tynkiem grubosci 41cmy);
- strych: z cegly ceramicznej peinej gr. 25-38cm
(tacznie z tynkiem gruboéci 28cmy),
gciany wewnetrzne:
nosne- poprzeczne i podiuzne- z cegly ceramicznej peingj

gr. 38cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym gr. 1,5cm;

dziatowe- z cegly ceramicznej pelngj gr. 6,5 i 12cm obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;

stropy: gestozebrowe; prefabrykowany strop belkowo-pustakowy DMS;
grubos¢ konstrukeyjna stropu: 27cm, z tynkiem i posadzkami:
ok. 33-35¢cm;

strop nad ostatnia kondyghacia uzytkowa:

Na stropie DMS (pustakowo-belkowym) gr. 27cm wytozono $rednio 8cm
warstwe polepy zabezpieczong warstwa wylewki betonowej. Wylewka jest w
dosé dobrym stanie technicznym, jednak z uwagi na planowane dociepienie
nalezy jg usuna¢, by nadmiernie nie docigza¢ stropu planowang warstwg
wylewki dociskowej. Tym samym catkowita wyscko$é stropu po dociepleniu
bedzie mniejszej grubosci.

dach: w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej: plyty panwiowe oparte na
zelbetowych belkach stropowych (DMS) a te oparte na $cianach nosnych
wewnetrznych gr. 38cm i zewngtrznych gr. 25-38cm;

nad klatkami schodowymi- strop DMS , wymaga docieplenia-przyjeto docieplenie od
zewnetrznej strony styropianem laminowanym papsg;

pokrycie: dach pokryty papa; pokrycie wraz z cbrébkami wg informacji
od zamawiajgcego i stanu faktycznego po biezgcym
generalnym remoncie;

klatka schodowa: zelbetowa, dwubiegowa, prefabrykowana, plytowa, oparfa

na prefabrykowanych betonowych belkach policzkowych;
(nad klatkami stropodach wymaga docieplenia- przyjeto
docieplenie od zewnetrznej strony);

stolarka okienna: zardbwno na klatkach schodowych jak i w lokalach
mieszkalnych wymieniona na PCV  z szkleniem zespolonym,
nisko-emisyjnym;

jedynie okna w lokalach uzytkowych na parterze sg oknami
pierwotnymi- drewnianymi; okna starego typu- krosnowe;
niniejsza stolarka nie stanowi przedmiotu opracowania;

UWAGA: Okno doswietlajace klatke schodowa na ostatnim poziomie
z uwagi na usytuowanie wzgledem granicy z dziatkg nr ew. 16
(ponizej 4,00m) winno by¢é zastgpione witryng El 30
(spetniajacy jednoczesnie wymogi cieplne, 4. Uskna < Ugnax
=1,6 [W/m*K].

stolarka drzwiowa: wejéciowa do lokali ustugowych- drewniana pierwotna
(kolorystyka  ciemny bragz lub zielen-  podworze);
niniejsza stolarka nie stanowi przedmiotu opracowania;
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fynki wewnetrzne:

tvnki zewnetrzne:

ryinny i rury spustowe:

Obrobki blacharskie:
-parapety okienne:

-gzymsy nad parterem:

-gzymsy nad lll pietrem:

-nad gzymsem wiericzgcym:

A. w obrebie orynnowania:

B. w obrebie $cian atiyki:

-nad daszkami wejSciowymi
(do lokali ustugowych):

Przewody i otwory

wentyiacyjne
pod cknami kuchennymi-

Czestochowa, wrzesien 20161,

Drzwi wejsciowe na klatke schodowa wymienione na stolarke
stalowg ocieplong z przeszkleniem. Drzwi do zachowania.

Brak drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym.
Scian i stropow cementowo-wapienne;

cementowe gladkie; tynki majg duzo ubytkéw, szczegdinie
w pasie lll kondygnaciji; tynki wymagajg sprawdzenia ich
nosnosci i przyczepnosci do podloza; brakujgce miejsca
wymagaija reperacji;

wody opadowe odprowadzane sg z dachow rynnami

(z blachy stalowej ocynkowanej- niedawno wymieniane

wraz z obrébkami blacharskimi) oraz rurami pionowymi -
spustowymi z blachy ocynkowanej; rury spustowe wymagajq
wymiany w ramach zaktadanego docieplenia na nowe -
rowniez ocynkowane z zachowaniem dotychczasowych
érednic; rury spustowe polaczone z kanalizacjg deszczowa za
pomoca istn. wpustow kanalizacyjnych PCV (3 rury spust. od
strony ulic, 2 od strony podwérza; $rednica rur: d150);
nalezy ujednolici¢ wysoko$¢ odcinkow PCV {(obnizy¢) tak,
by wychodzily na jednakowa wysokos¢ (mozliwie najnizej
wzgledem czesci cokolowej); dzigki temu ocynkowane rury
spustowe bedg schodzi¢ mozliwie najnizej wzgledem
chodnika nie psujac estetyki widokiem odcinbkéw PCV;

w wiekszoéci okien parapety uksztattowane z plyt lastryko;
brak typowych obrébek blacharskich; pojedyncze obrébki
z blachy ocynkowaneyj;

z blachy ocynkowanej; stan dostateczny;
Z uwagi na planowane docieplenie do wymiany na obrobki
z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm,

z blachy ocynkowanej; stan dostateczny;
z uwagi na planowane docieplenie do wymiany na obrébki
z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm,;

z blachy stalowej ocynkowanej; obrébki catosciowo
wymienione {gcznie z orynnowaniem {rynny i kolana
taczagce z rurami spustowymi);

wymienione, z blachy stalowej ocynkowanej; stan dobry;,

z uwagi na planowane docieplenie do wymiany na obrébki
z blachy ocynkowanej (planowane docieplenie wewnetrznej
strony $cianki attyki przy jej remoncie od zewnatrz w rejonie
gzymsu z kolorystyka tynkem cienkowarstwowym);

z blachy ocynkowanej; stan techniczny zly;
wraz z dociepleniem winny podlega¢ wymianie na nowe-
analogiczne obrébki z blachy ocynkowane;;

wykonane pierwotnie otwory napowietrzajace zabezpieczone
perforowang blachg stalowg; po dociepleniu otwory
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wentylacyjne do zachowania i zabezpieczenie kratkg stalowa
powlekang;

otwory wentylacyjne
na strychach: pierwotnie  zabezpieczone — zdejmowanymi okienkami

w ramach drewnianych; w wigkszosci otworéw brak
pierwotnych zabezpieczen;

Stan docelowy:

Przewiduje sie docieplenie przegréd budynku w nastepujgcy sposob:

- ocieplenie dcian zewnetrznych, w tym Sciany szczytowej w granicy,

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows,

- ocieplenie stropu nad przejazdem (brama),

- ocieplenie stropodachu nad klatkg schodowg (od zewnatrz),

- ocieplenie stropodachu od zewnatrz) nad czescia nizszg budynku (lll-kondygnacyjna).

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Zgodnie z punktem powyzej- tj.: 2.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$c z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji | specyfikacji technicznej.
Dokumentacja

Dokumentacja chejmuje:
-czesé projektowa,
-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot;

Zagodno$é robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
czesé kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykrycit powinien natychmiast powiadomi¢ [nspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku  rozbieznoéci, opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu na skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiang podanych
w projektach materiatow i urzadzen na materialy i urzadzenia przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach
technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt  wykonania  adaptacji
projektéw dia potrzeb nowych urzadzen spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku, gdy zastosowane materialy lub roboty nie beda zgodne w pelni
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg

Wykonawcy to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty

rozbiorkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt

Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczania rob6t w okresie trwania remontu.
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W zaleznosci od postepu robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace bezpieczne wykonywanie prac
remontowych.

Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w ceng
kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wody i energii
elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji remontu dachu.

Podstawg do rozliczenn bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktora zamontowane
zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy ha terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.6, Bezpieczenstwo pracy i higieny pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowa oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb  zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wiw wymagan winny byé

uwzglednione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalic
w podpisanym protokole szczegdlowe warunki  bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenistwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie frwania prac Wykonawca powinien poinformowac pracownikow
przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robot albo w jego
sgsiedziwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umie§ci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowaé inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery itp).

4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

5. MATERIALY | URZADZENIA

6.1. Wymagania

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows
i specyfikacja techniczna.

Dopuszcza  sie  zmiang podanych w  projektach  elementow, maieriatow
i urzgdzen na elementy, materialy i urzgdzenia przedstawione w ofercie przetargowej
przez \Wykonawce jezeli sg one rownorzedne, o hie gorszych parametrach
technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej.
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W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatow lub  urzadzenh
niz podane w projekcie iub ofercie przetargowej nalezy uzgodni¢ je z Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie materialy i urzgdzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢  stosowane
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, kidre bylyby do waladu inspektora

Nadzoru.
£2. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete | wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot,

w kidrych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczae sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.3. Przechowywanie oraz skladowanie materialow i urzadzeni

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, w zaleznosci od
dokonanych uzgodnien: z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty
i urzadzenia przed ich uszkodzeniem,

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac.
Sprzet uzywany powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy [nspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkéw transportu, kidre nie wptyng na
jakosé przewozonych materiatow i urzadzen.
Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

8.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z kontraktem, jako$¢ stosowanych materiatdw i urzadzen , ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg
przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Woszelkie odstepstwa od wiw wzmagajg odrebnych piseminych uzgodnien

z Inspektorem Nadzoru. W przypadku prowadzenia zmian bez uzgodnien

Z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne

z dokumentacjg lub ztozona ofertg przetargows.

9, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci

techniczne i kadrowe gwarantujace wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.

Program bedzie ujmowat:

= grganizacje wykaonania robot, sposob | termin ich prowadzenia,

e wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowosé wykonania poszczegdnych
robét,

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
patwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

« system proponowanej konfrof,
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= sSposob zabezpieczenia materialow i urzadzen w czasie ich transportu
i magazynowania,

- wymagania dia stosowanych materiatéw i urzadzen testy, swiadectwa dopuszczenia
oraz certyfikaty.

DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywanie na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczernstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy hedzie opatrzony data dokonania, podpisem oscby
dokonujacej wpisu, podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznikow i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywadé:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania dokumentacji projektowej,
s uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosct robot

i harmonogramu prac,
e termin rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementdw robdt,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
e uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycia, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beds
przediozone Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zazhaczehiem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie,
jednakze nie jest strona kontraktu i nie moze wydawac polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalez¢; pozwolenie na budowe, protokoly
przekazania ternu budowy, protokoly odbioru robot, protokoty z narady i ustalen oraz
korespondencja wynikajgca z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane beda na terenie budowy.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne bedg dia Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

ODBIOR ROBOT

Roboty podiegaja nastepujgcym etapom odhioru:

= odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi koncowemu

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi gwarancyjnemu;
Woezystkie odbiory dokonywane sg w ohechosci Inspektora Nadzoru i Wykonawey.

Odbioru kotficowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.
Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgeych i utegajacych zakryciu polega na finainej ocenie osci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcych dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoséc danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i powiadamtia o tym Inspektora Nadzoru.

¢ ® 8 e




1.2,

11.3.

11.4.

studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

ul. Ogrodowa 15/8, 42-200 Czestochowa kontakt: G691 718 818
v, NIP: 949-096-59-84 maif: studio_ego@wp.pl

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét Odbioru
czesciowego dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze kencowym.

QOdbiér koncowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w edniesieniu do
ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakohczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiér koficowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentacjach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koricowego.

Odbioru koticowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Komisja dokona oceny jakosci robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot  z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy.
W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
« dokumentacje projektowa i powykonawczg
 specyfikacje techniczna,
« oferte przetargowa,
o wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru ( szczegoblnie dotyczace robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu ) udokumentowaniem ich wykonania,
« Dziennik Budowy,
« atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow
i urzgdzen (jezeli tego wymagaja).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie
i termin ich wykonania wyznaczy komisja.
Odbhior ostateczny

Odbior astateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

14.5. Odbiér gwarancyjny

12.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢
okreélona zostanie w kontrakcie.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platno$ci bedzie cena za roboty podane przez Wykonawce

w kosztorysie oferfowym skalkulowana na podstawie projektow, przedmiarow, kosztorysdw
naktadczych stanowigcych integralng czgsc projektu, jak réwniez wizji lokalne] na obiekcie.
Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynno$ci,
wymagania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacii
projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45443000-4
ROBOTY ELEWACYJNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét - bezspoinowego systemu ociepleniowego (ETICS) écian dla inwestycji

p.n.:
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego pizy ul. Waszyngtona 39
w Czestochowie.

1.2. Zakres stosowania S3T

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego (ETICS) z wyprawa elewacyjng z tynkow cienkowarstwowych na $cianach
budynku, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz modernizowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemaw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,Wymagania ogéine’

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych okreslany jako ETICS (External Thermal
Insulation Composite System) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sig, z nastepujacych skiadnikow:

- zaprawy klejowo-szpachlowej

- tacznikow mechanicznych systemu (jesli tak stanowi dokumentacja projektowa)

- materiatu do termoizolagiji,

- warstwy szpachlowej systemu zawierajgcej zbrojenie siatkg z wiokna szklanego,

- warstwy wykoriczeniowej systemu w postaci wyprawy tynkarskiej cienkowarswowej

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym jak
réwniez pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Podktad gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong celem wyréwnania oraz
redukcji nasigkliwosci oraz zwigkszenia przyczepnosci.

Termoizolacja - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako skiadnik
ETICS mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych.

Zaprawa klejowo-szpachlowa - materiat systemu do przyklejania termoizolacji do podioza.

t aczniki mechaniczne - taczniki do mocowania materiatow termoizolacyjnych do podioza.

Warstwa zbrojona - warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu izolacji
cieplnej zawierajgca zbrojenie.

Siatka z wi6kna szklanego - tkanina skiadajaca sig z przgdzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - siatka z widkna szklanego osadzana w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatos$ci mechanicznej.

Warstwa wykoficzeniowa - okreslony materiat mineralny lub organiczny systemu, tworzgcy jego
wierzchnig warstwe. ,

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, okapnikowe, przyokienne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki -sluza do zapewnienia funkcji technicznych ETICS i uksztatowania jego powierzchni.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podanc w ST Wymagania ogoélne”

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamowienia.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie€:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokcnano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacig techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo '

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng badZ uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu ETICS

Do ocieplenia budynku zaprojektowano system ociepleniowy ETICS z warstwa ocieplajaca z ptyt
styropianowych EPS lub welny mineralnej z wyprawg tynkarska cienkowarstwowa.

Wszystkie materialy do wykonania ociepler powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia ( aprobatach technicznych).

Wymagane parametry techniczne kompletnego systemu ETICS (ponizsze wymogi musza
byé podane w aprobacie technicznej):

- Odporno$é udamosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat Il ( wg ETA -
09/0073) , a w strefie cokotowej i strefach wejéciowych (podwéjna warstwa siatki zbrojacej) kat |

( wg ETA -09/0073)

Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objetych aprobata techniczng:

2.3. Zaprawa klejaca do mocowania piyt styropianowych na podiozu
Np. Baumit ProContact

2.4, Piyty styropianowe:
¢ O kodach EPS-EN 13163-T1-L2-W2-85-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2 - TR100; EPS-

EN 13163-T1-L2-W2-85-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2 - TR100 wg PN
13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1+ A1:2010

e maksymalna grubo$¢ dopuszczona w systemie (na podstawie badan ogniowych
systemu) 20 cm

2.5. taczniki mechaniczne:

Np. Ejot STRU-2G

« mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu
(tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

o ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie lacznikéw - okreslone wg obliczen statycznych
w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
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¢ sposdb mocowania i dlugosé strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioZza/materiatu
scian elewacyjnych:
o dla podiozy z materiatéw pelnych (beton, cegla pelna, kamien, piyty betonowe
warstwowe) tgczniki wiijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika 2 25 mm
o dla podiozy z materialéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratowka, oktadziny ceramiczne) fgczniki wbijane lub wkrecane, strefa

rozporowa facznika 2 25 mm
o dia podiozy z betonéw lekkich, gazobetonow fgczniki whijane lub wkrecane,

strefa rozporowa tacznika = 60 mm

2.6. Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej np. Baumit ProContact

2.7. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejgcej:
e tkanina z wiékna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
e szerokosé z 110cm,dlugosé = 50mb,
e masa powierzchniowa g/m* 150-3/+10%

dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]  Wydiuzenie wzgledne[%]

oshowa/watek oshowalwatek
al/ w warunkach laboratoryjnych 235 £45
b/ w 5% roziworze alkalicznym 225 <£3,0

(1g NaOH + 4g KOH+0,5g Ca(OH),/1dm?)

2.8. Posrednia warstwa gruniujaca
e zgodna z aprobatg techniczng systemu np. Baumit UniPrimer
e poprawiajaca przyczepnosé i wyréwnujgca chtonno$é minerainej warstwy zbrojgcej,

2.9. Masy tynkarskie
- Masa tynkarska silikatowa SilikatTop:

masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

do aplikadji recznej

o fakturze baranka 1,5K

masa tynkarska niepailna A2 S1 DO

wspobtezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej y: 30-50

tynk zabezpieczony powlokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynky, tlenek cynku) .

- Masa tynkarska silikonowo-akrylowa Creativiop Fine

masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

do aplikacji recznej

o fakturze gtadkiej 1,0K (ggbkowanej)

wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej y: 38-55

tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku) .

2.10. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania doinej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomocg kolkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - efementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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- pianka uszczelniajaca - materiat do wypeiniania nieszczelnych potgczen migdzy plytami izolacji

termicznej,
- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 afm ),

do wykonania warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 1,50 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztaltowania detali elewadgji (baoniowanie, profile),

- profile przyokienne stuzace do dylatacji pomigdzy os$cieznicg a tynkiem i stanowigce
zakonczenie elewacji przy ocieznicy
Uwaga: W skiad i systeméw ETICS wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.
2.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okregleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych
systemy ocieplania ETICS sg wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami wigze sie to z wymogiem wylgcznego stosowania skiadnikdéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

2.12. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do systemu ocieplen ETICS

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg byé przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegéinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projekiowej i
specyfikacji technicznegj

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw iub firmowe wytyczne stosowania
wyrchow. '

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
2.13. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do systemu ociepleri ETICS

- Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w aryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntujgce, zaprawy, kleje, farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposérednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem oraz oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

- Do prowadzenia robot na wysokoséci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu

pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do

mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
- Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,

opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencii past,
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- Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

- Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztaitowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pily reczne i elekiryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni piyt (boniowanie),

- Do mocowania plyt - wiertarki zwykie i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaftowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

- Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztuczhego, narzedzia do

modelowania powierzchni,
- Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materialy wchodzace w skiad systemu ETICS nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producenta materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Rgezny zaladunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalinym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transporfu nalezy wykorzystac materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia systemem ETICS nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- oczy$cié istniejace tynki zewnetrzne z brudu, glondw | itp

- wykona¢ roboty blacharskie (zdjaé rury spustowe wykonac obrabki blacharskie), wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania systemu ETICS,

- uzupetnic tynki

wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji przed

zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajgca na kontroli jego czystoéci,
wilgotnoséci, twardosci, nasigkliwosci | réwnosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostato$ci wykwitow i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i noénoéci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powltok za

pomoca rylca.
Préba zwilzania - ocena chionnosci (nasiakliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla hub

spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkoéci - okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny

i kierunku pionowego i poziomego.
liogé i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podieza na obiekcie.
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5.3. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczyscié podtoze z kurzu i pyfu, glonéw, usungé ( w razie koniecznoéci zastosowacd roztwor
do usuwania alg i grzybow - aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sig kietkujgcych zarodnikdw
grzybéw nalezy zagruntowac zaatakowane $ciany roztworem, a po krotkim czasie dziatania
dokladnie oczyécié je mechanicznie. Nastepnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwac roztwor
na zanieczyszczone powierzchnie, az do hasgczenia sig podicza).

- usunaé nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypethienie zaprawg
wyréwnawcza),

- usunaé warstwe zluszczef, spekan, odspajajacych sie tynkow | warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢
zaprawa wyréwnawczg np. reczng cementowo-wapienng zapraws tynkarska

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.
5.4, Wykonanie systemu ocieplen (ETISC)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spehieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
zapewnienia wiasciwych warunkéw atmosferycznych (temperatura od +5 do +25°C, bez opaddw,
silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza, UWAGA! Dla tynkow silikatowych
temperatura od +8 do +25°C ). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan siatek-oston,
zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru.

- Gruntowanie podioZza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

- Montaz plyt termoizolacji

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdiuz niej profil cokotowy. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne izolacji termicznej.
Naniesé zaprawe klejowo-szpachlowa na powierzchnie piyt termoizolacji, w postaci 3 plackéw na
érodku plyty oraz pasma na obwodzie piyty (min 40% pow. piyty -metoda obwodowo - punktowa).
Nie wolno dopuscié do zanieczyszczenia krawgdzi piyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu przewigzania (przesuniecie Kolejnych
warstw 0 dlugosé ok. potowy plyty). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
ciste utozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin pianka uszcezelniajacy lub paskami izolacji
lub - w przypadku welny mineralnej. Po zwigzaniu zaprawy klejowo-szpachlowej, ptaszczyzng piyt
izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Min. 24 godz. po klejeniu nalezy
plyty termoizolacyjne dodatkowo mocowac kotkami (dobor wg proj).

oS¢ zuzycie tacznikéw lfo$é zuzycie lgcznikdw mechanicznych na 1 m2
mechanicznych na 1 m2

Strefa wysokosci {m) Krawedz Powierzchnia
0-8 8 6

8-20 10 6

>20 14 6

Po nawierceniu otworéw umiescié w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whi¢ trzpienie.

5.5. Wykonanie detali efewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale systemu ETICS - odcieza, krawedzie naroznikow
budynku i oéciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich
pyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

Czestochowa, wrzesienl 20161, 18




studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

., ul. Ogrodowa 15/8, 42-200 Czgstochowa kontakt: 691 718 818
¢ NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i

drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej,
nafozyé | wiopié w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic
- siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.7. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.8. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowacé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.9. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wezesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagarn
systemowych) nanies¢ maseg tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
wymagarn projektu, systemu, warunkow srodowiskowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci robét podano w ST Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podioza.

6.3. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

dotyczacych przyjecia materiaiéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce

materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowey).
6.4. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzié wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3.

ninigjszej ST.

6.5, Badania w czasie robot

Jakoéé i funkcjonalno$é ETICS zalezy od prawidiowoséci wykonania wszystkich kolejnych etapow

systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna

jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podioza - noénosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownoéci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt, wypelnienia szczelin, czystosci
krawedzi piyt, u ksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potgczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza niag),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkoéci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé
na polaczeniach plyt iflub peknigé o szerokoéci wigkszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymaganiaj,

- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

6.6. Badania w czasie odbioru robét

- Zakres i warunki wykonywania badan:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
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- zgodnoéci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidfowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do rob6t | w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie

dokumentow czy zatgczone wyniki badari dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg

ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty

spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badar: odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.7. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych
z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez poroéwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.4. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniac wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,\Wytyczne wykonawstwa,
oceny | odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Qcieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania przy
odbiorze”. Wediug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sie
w nastepujacych granicach podanych w tabeli .

Obowigzuijg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny byc
wieksze niz 10 mm na calej wysokoéci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci | wklgstoci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.4. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST JWymagania ogdélne”
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia écian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhugosci
scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu {dolngj
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworow
wieksze od 1 m , doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci osciezy mierzonych w $Swietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboécig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych wykonywanych podczas prac ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy

zbrojonej wraz z gruntowaniem.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.
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W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoéci z dokumentacja projektowq i szczegdlowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapdw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$lic zakres prac i rodzaj
materialébw Kkoniecznych do usunigcia nieprawidfowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyé,
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentuainych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obechosci kierownika
budowy.

8.3. Odbior ostateczny (koficowy)
Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja,
powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow | wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
~ instrukcje producenta systemu ociepleniowego ETICS
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkf. 6.4. niniejszej SST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej robot
dociepleniowych oraz dokonaé oceny wizualnej.
Roboty dociepleniowe powinny by¢é odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzarn:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, ustmgé niezgodnoéci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokot odbioru
koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.
QOdbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢

tych robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzii sprzetu,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke niezbednych rusztowan,

- ocene i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przedzanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania systemu ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokél, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izclacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przykiejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomaocg profili mocujgcych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie podwojnej siatki zbrojgcej w partiach cokotowych budynku, wtopienie w
warstwe zaprawy i wyréwnanie jej oraz w rejonie stref wejsciowych,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementdw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polgczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgcej
itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
polaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowariem.
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- wykonanie warstwy wykorczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
Zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposob uzgodniony ze zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta,

- [ikwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z poZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
Z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,

Warszawa 2004 r,
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania écian zewnetrznych budynkow

Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdow do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
AprobatTechnicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe lgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w phyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Whytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji ciepinej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czgsc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1980 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, iTB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011). .

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowtanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 22003 .,

Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sig do wyrobow budowlanych.

Opracowat:
architekt Krzysztof Nalewajka
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