AKLAD
weszrcamowes 1 B
ZAPRASZA DO ZLOZENIA OFERTY

I. Zamawiajacy:
Wspdélnota Mieszkaniowa Szymanowskiego 24 w imieniu i na rzecz ktorej na podstawie umowy
o zarzadzanie dziala Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwe Budownictwa
Spolecznego w Czestochowie Spélka z o0.0. ul. Polskiej Organizacji Wojskowe] 24,
42-200 Czestochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestr Przedsigbiorcow
w Sadzie Rejonowym w Czestochowie, XVII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000131961,NIP 5732301100, REGON 151405607, o kapitale zakladowym
15 777 500, 00 zlotych
Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl
Godziny urzgdowania: 7:00 — 15:00
Tel: 34 368 24 61; Fax: 34 36512 90
e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl

II. Przedmiot zaméwienia:
» ermomodernizacja budynku mieszkalnego wiclorodzinnego
przy ul. Szymanowskiego 24 w Crestochowie”

III. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest docieplenie $cian. zewnetrznych, stropu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 24
w Czestochowie.

2. Szczegdélowy opis technologii oraz zakres prac jakie nalezy wykonaé w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia zostaly zawarte w Specyfikacji Technicznej stanowiacej zalgcznik nr 5
do niniejszego zaproszenia i Przedmiarze Robdt stanowigcym zalacznik nr 4 do niniejszego
Zaproszenia. \

3. W celu sporzgdzenia oferty Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z 0.0. ul. POW 24,
42-200 Czg¢stochowa, udostgpnia do wgladu projekt budowlany w dni robocze w godz. 8:00-
14:00.

Wybdr oferty bedzie dokonany przez Wspélnote Mieszkaniows.

Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materialéw
niz podane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod warunkiem zapewnienia
parametrow nie gorszych niz okre$lone w tej dokumentacji jak rdéwniez zlozenia dla tych
materiatdéw stosownych dokumentéw (atcsty i aprobaty dopuszczajace wiw do stosowania
w budownictwie).

6. Kazda oferta winna zawiera¢ niZzej wymienione dokumenty i zalaczniki oraz zostaé zlozona

w osobnej zamknigtej opisanej kopercie, wedtug ponizszych wskazdwek.
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IV. Terminy wykonania zaméwienia;
Wymagany termin rcalizac)i zamowienia: do 30.09.2018r.

V. Wrykaz odwiadczert i§ dokumentéw, jakie Wykonawey majg dolgezyé do oferty:

Formularz ofertowy - zalacznik nr 1.

2. Wykaz wykonanych robdt polegajacych na termomodernizacji budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, ktére Wykonawca wykonal w okresic ostatnich pigciu lat, przed uptywem
terminu skiadania ofcrt, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosdci jest krotszy w tym okresie,
o warto$ci ogoblncj co najmnicj 200 000,00 zI netto (stownie: dwiescie tysigey zi). Wykaz -
zalgeznik nr 2 winien zawieral: terminy rcalizacji robot, rodzaj wykonywanych robét, adresy
obiektow na ktéryvch wykonywane byty roboty, nazwy i adresy inwestorow, wartos¢ robot netto.
Do wykazu powinny by¢ dolaczone dowody potwierdzajace, 2e roboty zostaly wykonane
w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Jeieli dowod zawiera réwnie: potwierdzenie wykonania robdt wykraczajqcych poza zakres
zamdwienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robot naleiy wpisaé wartfosé robot nefto zgodnych
z zakresem zamdwicenia.
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3. Odpis z wlasciwego rejestru lub z Centralncj Ewidencji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Os$wiadczenie Wykonawcy lub zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajace, ze¢ Wykonawca nic zalega z oplacanicm podatkéw, wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.*

5. Os$wiadczenie Wykonawcy lub za$wiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjne]
Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nic wezeSniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skladania ofert, lub inny dokument polwierdzajacy, ze Wykonawca zawarl porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
organu.*

6. Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
(posiadanych uprawnien do kierowania robotami budowlanymi), a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
musi wykazaé, ze dysponuje co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlanc
do kierowania robotami budowlanymi konstrukcyjnc — budowlanej. Wykaz winien byé
sporzadzony przez. Wykonawcg wediug wzoru - zalgeznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Uprawnienia, o ktérych mowa powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw. '
W przypadku wykonawcow zagranicznych, dopuszcza si¢ réwnowazne kwalifikacje, zdobyte
w innych panstwach, na zasadach okre§lonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, z uwzglgdnieniem postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2008 r. nr 63 poz. 394 ze zm.);
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza
zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajacemu:
1) potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg kopi¢ uprawnien budowlanych
wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa dotyczacych
kierownika robot.

7. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosei cywilnej w
zakresie prowadzone] dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdéwienia na minimalng sumg
gwarancyjna 200 000,00 z1 (stownie: dwiescie tysigey zt).

UWAGA!!!

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza

zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) kserokopi¢ polisy ubezpieczeniowe] potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej, w przypadku jezeli do oferty zostat zalaczony inny dokument
potwierdzajacy, z¢ Wykonawca jest ubezpieczony,

2) dowdd oplacenia polisy,

*W przypadku spélek cywilnych do oferty nalezy dolaczy¢ zaswiadczenia z Urzedu

Skarbowego oraz z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych wystawione na spéltke, jak i na kazdego

z jej wspolnikéw lub ofwiadczenia dotyczace spolki i jej wspéinikow.



8. Kosztorys ofertowy szczegélowy,

Dokumenty wymienione w pkt V.1, 2, 6 i 8 nini¢jszego Zaproszenia musza zostaé ztozone
w oryginale oraz podpisane przez osobg¢/-y uprawniona/-e do podpisania oferty, natomiast dowody
(referencje), o ktorych mowa w pkt V.2 mogg by¢ zlozone w formie oryginaléw lub kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ przez osobg/-y uprawniona/-e do podpisania oferty z dopiskiem za
zgodno$¢ z oryginalem.

Dokumenty wymienione w pkt V.3 moga by¢ zlozone w formie kserokopii potwierdzonych za
zgodno$¢ przez osobg/-y uprawniona/-e-do podpisania oferty z dopiskiem za zgodnos$¢ z oryginatem
lub wydruku z odpow1edmeJ strony internetowej.

Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 moga by¢ zlozone w formie orygmaiéw Jub kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ przez osobg/-y uprawniona/-e do podpisania oferty z dopiskiem za
zgodnoé¢ z oryginalem w przypadku skladania przez Wykonawce zaswiadczen, natomiast
o$wiadczenia wiasne Wykonawcy musza zostaé zlozone w oryginale oraz podpisane przez osobg/-y
uprawniong/-¢ do podpisania oferty.

Dokument wymieniony w pkt V.7 moze by¢ zlozony w formie kserokopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez osobg/-y uprawniona/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodnosé
z oryginatem lub w formie oryginatu.

V1. Miejsce oraz termin skladania ofert:
1. Oferte nalezy skladaé:

1) w kancelarii Zaktadu Gospodarki M1eszkamowe_| »1BS” Sp. z 0.0. ul. POW 24,
42-200 Czestochowa - pokdj nr 6,

2) w nieprzckraczalnym terminie do dnia =45 SH0%

3) wzamknigtych kopertach, na ktérych nalezy umnescné
nazw¢ i adres Wykonawcy, nazwg 1 adres Zamawiajacego oraz napis:

OFERTA na:

slermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 24

w Czestochowie”

VII. Informacja o sposcbie porozumiewania si¢ z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do

kontaktéw:
Pracownicy Zamawiajacego uprawnieni do kontaktowania si¢ z Wykonawcami:
1, Marcin Antczak - tel. 34 368 25 28, informacje techniczne, OE V,
2. Jarostaw Niezgoda - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamdwienia, referat DTIZ.

VIIL. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najnizszg ceng.
2. Wyliczenie punkiéw celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie z zastosowaniem
WZOnL
(Cn:Cb) x 100 % = ilo$é¢ punktoéw
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najnizsza ceny
Cb - cena brutto oferty badancj
100% - procentowe znaczenic kryterium ceny
3. Oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punkidéw
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostale oferty zostang
sklasyfikowane 7godnie z iloscia uzyskanych punktéw. Realizacja zamowienia zostanie
powierzona Wykonawey, ktéry uzyska najwyzsza ilos¢ punktow.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi byé sporzadzona w j¢zyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;j.
Koszty zwiazane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta oraz wszystkie zataczniki wymagaja podpisu os6éb uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocic gospodarczym.
4. Jezeli oferta i zalaczniki zostang podpisanc przez upowaznionego przedstawicicla Wykonawcy,
nalezy dotaczy¢ wiasciwe umocowanie prawne.

W



XIL

XIII.

Sporzadzil: Czestochowa, |0

S

Oferta powinna by¢ zlozona zgodnie z formularzem — zatacznik nr 1 1 zawieraé wszystkie
wymagane dokumenty, o$wiadczenia i zalaczniki, o ktorych mowa w tresci niniejszego
Zaproszenia.

Petnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno byé przedstawione w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

Dokumenty powinny by¢ sporzadzonc zgodnic z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiajgcego wzorcami - zalgcznikami, a w szczegdlnosci zawieraé wszystkie
informacje.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesionc czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujace;j
oferte. ' ’ ’

Oferta powinna by¢ zlozona na kolejno ponumerowanych stronach.

. Wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte) w sposéb trwaly, zapobiegajacy mozliwosci

dekompletacji zawartosci oferty.

» Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofaé oferte.

Zamawiajgcy zastrzega sobic mozliwos$¢ nie wybrania zadnej oferty.
Zamawiajgcy zastrzega sobic prawo przeprowadzenia negocjacji ccnowych
z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiajgcy po wyborze najkorzystnicjszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawce
poczty e-mail o terminic oraz miejscu podpisania umowy.
Zalaczniki:
Zalacznik nr 1 - druk ofcrta.
Zalacznik nr 2 - wzér wykazu robot.
Zalacznik nr 3 - o$wiadczenie o dysponowaniu potencjatem technicznym.
Zalacznik nr 4 - przedmiar robot.
Zalacznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét.
Zatacznik nr 6 - wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.
Zatacznik nr 7 - wzor umowy.

ZATWIERDZA&I

CZLONE R

18,01,

cern 20188,
Nr sprawy: DT1Z.263.8.2018



Zalacznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY
Odpowiadajac na zaproszenie do zlozenia ofert na:

»» Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Szymanowskiego 24 w Czg¢stochowie”

1. Oferuj¢ wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w:

Cenie NeLtO ... V21

SEOWNIE. ... e 7t
Podatek VAT ... V21

SEOWNIE. ...t 7t
Cenie brutto ......oooevviiiiiiiiiiiiiieiieanen, V21

SEOWNIE. ... e 7t

2. Oswiadczam, ze oferta cenowa uwzglednia pelny koszt realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnosz¢ do niego zastrzezen
oraz zdobylem konieczne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty (w tym
zapoznalem si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia).

3. Wyrazam zgode¢ na 30-dniowy termin platnosci, liczony od daty dostarczenia faktury.

4. Rozliczenie robdt zamierzam wykonac:
1) fakturami cze§ciowymi i faktura koncowg *"ePotrzebne skreslic’
2) faktur 3 Konhcow a* niepotrzebne skresli¢

5. Zobowiazujg si¢ w przypadku wybrania mojej oferty do:

1) przedstawienia najpozniej w dniu podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt, z podaniem: zakresu robdt, okresu ich realizacji (w tygodniach) oraz warto$ci netto
rob6t w danym okresie (zgodnie z kosztorysem ofertowym), wedtug wzoru - zatacznik nr 6,
wylacznie w przypadku jezeli rozliczenie robdt nastgpowac bedzie fakturami czg§ciowymi i
faktura koncowa,

2) zawarcia umowy z Zamawiajacym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym w realizacji przedmiotu zamdwienia,

4) informowania Zamawiajacego o istotnych zmianach lub wystepujacych utrudnieniach.

5) realizacji zamoOwienia w okreslonym terminie tj. od dnia podpisania umowy, do dnia
30.09.2018r.,



10.

Oswiadczam, ze akceptuj¢ zawarty w zaproszeniu projekt umowy i zobowiazuj¢ si¢ w przypadku
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach.

Udzielam 36 miesigcznej gwarancji na wykonane roboty, liczac od daty podpisania protokotu
koncowego odbioru roboét.

Oswiadczam, ze kierownikiem robot z ramienia Wykonawcy bedzie
...................................................... tel. o

Oswiadczam, ze wszystkie strony oferty, lacznie z wszystkimi zalacznikami, skladaja sig
z kolejno zszytych i ponumerowanych stron od nr ......... do nr .....

Zalacznikami do niniejszego formularza oferty stanowiacymi integralna czgSc¢ oferty sa:

* - niepotrzebne skresli¢

Podpis i pieczgé



Zalacznik nr 2

(piecz¢¢ Wykonawcy)

Wykaz robét polegajacych na termomodernizacji budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,

ktére Wykonawca wykonal w oKkresie ostatnich pigciu lat, przed uplywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, o warto$ci ogolnej
co najmniej 200 000,00 zI netto.

L.p. Termin Rodzaj (opis) Adres(y) Pelna nazwa Wartosé
wykonania wykonanych robot obiektu(ow) i robot
robot na ktorych adres inwestora netto
wykonywane
byly roboty
Razem

Do niniejszego wykazu winny by¢ dotaczone dowody (referencje) potwierdzajace,
ze roboty zostaly wykonane nalezycie.

Podpis 1 pieczgé



Zalacznik nr 3

(pieczg¢ Wykonawcy)

Oswiadczenie

Sktadajac ofert¢ na termomodernizacj¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Szymanowskiego 24 w Czestochowie oswiadczam, ze:

* dysponuje/bed¢ uzyczat od innego podmiotu* rusztowaniami elewacyjnymi w ilo$ci
minimum 1 000,00 m2 ,

* dysponuje¢/bedg uzyczal od innego podmiotu* przenosna baza magazynowa dla sktadowania
materialéw na placu budowy o powierzchni minimum 24 m2,

* zapewniam wlasna ochrong terenu na ktérym realizowane beda prac¢ — na czas trwania
inwestycji,

* posiadam min 1. certyfikat autoryzacyjny dowolnego producenta systeméw dociepleniowych
w zakresie wykonywania prac zwiazanych z dociepleniami $cian zewngtrznych,

* dysponuj¢ Srodkami ochrony osobistej dla wszystkich pracownikéw bioracych udziat przy
realizacji zamOwienia.

*) niepotrzebne skresli¢

Podpis 1 pieczgé



Zalacznik nr 4

docieplenie cian PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | _ ______ Opls | wyliczenia | Jm. ' Poszcz | Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL, SZYMANOWSKIEGO 24 W CZESTOCHO-
WIE
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH N
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiudnym ram 3, (m2
d.1/1652-02 OTmowys.de15m
{14.25+11.46+8.37+2.3+1.65+10.96)"15.25 m2 762.35
. "~ RAZEM 762.35
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowa ramaowych elewacyjnych o m2 R
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
762.35 mZ 762.35
RAZEM 762.35
3 DemontaZ anten, suszarek oraz innych elemantéw kpl
d.1ikatk. whasna
! 1 kpl 1.00
: RAZEM 1.00
4 KNR 202  |Osfony okien folia polietylenows m2
d.1(0925-1 :
1.451.63"44+1.0*1.01"6+0.7°1.01*2+1.3"1.0"1+0.4*0.4* 14+1.0*1.63*3+0.88* im2 125.08
1.41%1+0.9°2.0"1+1.0°2.0"1
RAZEM 125.08
5/KNR 4-01 Odbicie tmkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne) na $clanach, fi- ma2
d.1|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
(762.35-125.08+({1.45+1.63"2)"44+{1.0+1.01*2)"6+(0.7+1.01*2)*2+{1.03+0.4* |m2 211.54
24043140 {1.04+-1.63°2)*3+{2.0+1.41+1.88)+(1.0"2.0"2)"11*0.25)"0.3
RAZEM 211.54
6|KNR 4-01 Uzupeinienle tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. lll o podiotach z cegly, pus- |m2
d.1/0726-03 takéw, gazo- pianobatondéw ( do 5 m2 w 1 migjscu} - ‘
211.54 m2 211.54 |
; RAZEM 211.54
T KNR 0-23  |Przygotowanie starego porioZa pod docieplenie metody lekkg-mokrg - oczysz- [ m?2
d.1|2611-01 czenie mechaniczne | zmycle '
(762.35-125.08+{{1.45+1.63°2)"44+(1.0+1. 01*2)'6+(0.741.01*2)'2+(1.03+0.4* |m2 493.60 '
2y 1H{0.4* 314 1{1.04+-1. 632} 3+(2.0+1.41+1 B8)+(1.0°2.0*2)*1)*0,25)*0.7 i
RAZEM 493.6¢
BKNR 0-23  |Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metods lekka-mokrg - jedno- | m2
d.1|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgcy ) :
(762.35-125.08+{{1.45+1.63*2)"44+(1.0+1.01*2)*6+(D_7+1.01*2)*2+(1.03+0.4* |m2 70515 .
2 1+{0.4*3*14+{1.0+1.63°2)*3+(2.0+1.41+1.BB}+{1.0"2.0"2)"1)*0.25) |
. RAZEM ! 705.15
9/ KNR 4-1 Wykucie z muru os$cieZnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 [m2 i
d.110354-08 m2 - demonta kraty w oknie suszarni !
! {1.0*1.01°6+0.7*1.01°2) m2 7.47
. RAZEM 7.47
10:KNR 2-02  |Kraty do 1 m2 - monta2 zdemontowanych krat z Jednoczesnym przerobieniem |[m? :
d.1(1210-1 pod docieplone $ciany. i
anelogia ;
747 m2 747
RAZEM 7.47
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretdw prostych m2
d1[1212-05
747 ,/m2 747
: RAZEM 7.47
12|KNR AT-31 |Wyrdwnanie scian ptytami styroplanowymi gr. 5 cm m2
d.1/0101-01 .
kalk. wiasna :
(762.35-125.08)0.2 _ ' m2 127.45
RAZEM 127.45
13|KNR AT-31 |Wyréwnanle scian plytaml| styroplanowyml gr. 3 em m2
d.1(0101-01 |
kalk. wtasna ;
127.45 m2 _127.45
RAZEM 127.45
14.KNR AT-31 |Monta2 listwy poczgtkowej m
d.1/0703-01
14.25+11.4649.37+42.3+1.65+10.96 m 49,89
RAZEM 49.99
15|KNR AT-31 |Obrdbka krawedziowa cokohu z zastosowanlem podwiniete] siatki zbrojeniowe] |m
d.1|0703-02 .
49.99 m 49.99
RAZEM 49.99
18|KNR AT-31 |Ocisplenie w systemie BAUMIT SILIKON S {wyprawa tynkarska silikorowa);, [m2
d.1,0204-05 plyty styropianowe gr. 15
cm na Scianach |
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jj.m. Poszcz Razem
{14.25+11.46+9.37+2.3+1.65+10.96)*14.75-(1.45*1.63°44+1.0*1.01*6+0.7* m 615.81
1.01*241.0%1.63*340.98*1.41*1+0.9"2.0*1+1.0"2.0*1} )

: . RAZEM £15.81
17 KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych iub welny minerainej tacznikami (kotkami)  m2
d10704-02 5
616.81 ‘m? 615.81
. ; RAZEM . 615.81
18 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betanowej 14x12 cm lub 2udlowe) t4x14 cm  |m2 .
d.1,0807-01 ‘na poddsypee piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem - rozebranle kostkl bru- '
kowej pext zanizenie docieplenia !
(14.25+11.46+9.37+10.86)0.5 m2 23.02
RAZEM 23.02
19KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnicne o szerokodci dna do 1.5 m i glebo- Im3
d.1 0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il1
{14.25+11.46+9.37+10.96)"0.5*0.5 m?d 11.51
: | RAZEM 11.51
20 KNR AT-31 ‘Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; phyty styropia- |m2 X
d.1:0205-03 nowe gr. 15 em na Scianach :
{14.25+11.46+9.37+10.96)"0.8 m2 36.83
RAZEM 36.83
21|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub weliny mineraingj lacznikami {kotkami) im2 )
d.1|0704-02
36.83 ‘m2 . 36.83
' RAZEM 36.83
22|KNR 4-01  :Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegloéé do 3m im3
d.1|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
11.51 m3 11.51
! ’ RAZEM 11.51
23 KNR 2-31  iNawierzchnie z kostki brukowej betonowsj grubo&é 6 cm na podsypce cemen- m2
d.110511-02 Itowo-plaskowe] - kostka z rozbiérki
[23.02 m2 23.02
i RAZEM 23.02
24 KNR AT-31 |Ocieplenie w systemia BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa);, 'm?
d.1i0204-07 phyty styropianowe gr. 3 cm na oécieZach
1(1.45°1.63"44+1.01.01°6+0.7*1.01"2+1,0*1,63"3+0.98*1.41* 1 +0.9"2,0*1+1.0* "'m2 . 48.62
2.0"1)"0.4
L RAZEM 48.62
25 KNR AT-31 iOcieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropia- 'm2
d.1 020507 ‘nowe gr. 3 cm na osciezach :
. {0.4*3"14+(1.3+1.0"21"0.3 m2 . 6.03 .
1 RAZEM £.03
26/KNR AT-31 'Wykonanie boni w styropianie ‘m ! !
d.1|0701-01 ; i :
bonie pozio- 14.25%5+1.52°4+1.3"4+1.04*4*4+(1.45+1.63"2)"*5 m : 122.72 -
me partery :
bonie opaski (1.63*2+1.45)'5 m 23.55
oien
bonie gzym- 1.45*20 m 29.00
sy podpara-
petows
RAZEM : 175.27
27|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych .Im :
d.1;0705-01 :
: 15.25 m 1525 .
: RAZEM : 15.25
28 KNR AT-31 Ochmna obszaru zagrotonego uderzeniami przy uyciu siatki z widkien szkla- |m?
d.1 0702-03 nych
{14.25+11.46+9.37+2.3+1.65+10.96)*1.5 m2 7499
RAZEM | 74.9%
29 KNR IST-31 GCchrona naraznikow wypukiych przy uyciu profilu naroznikowego 'm . ;
d.1|0702-01 : :
(1.45+1.63°2)"44+(1.0+1.01"2)"6+(0.7+1.01*2)"2+{1.03+0.4*2)*1 +(0.4*3" 14+ m 447.73
(1.0+1.63"2)"3+(2.0+1.41+1.88)+{1.0"2.0"2)"1+15.25"5+14.25"2+11.468"2+
: 9.37°242,3"2+1.65°2+10.96"2
! ! ! RAZEM : 447.73
30°'KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- 'm?2 :
d.1 0535-08 -s6w itp. z blachy nie nadajgcej sie do uytku - demonta2 paragetéw | cbrbbek
blacharskich gzymsdw.
{14.25"2411.46"2+9.37"2+2.3"2+1.65"2+10.96"2+1.45"44+1.0"640. 7 2+1.3"1+ m2 45,52 i
0.4"14+1.0"3+0.98°1)"0.25
RAZEM : 45.52
31.KNR 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2 :
d.1]0923-04
45.52 m2 45, 52
: RAZEM : 45.52
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Lp. Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszcz ' Razem
32 NNRNKB {2.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w rozwinigsiu ponad 25 m2 '
d.1.202 0541-02 |em - montaZ parapetéw iobrébek grymsdw. : i
: {1.55°83+1.35"3+0.9*8+1.2"240. 7*3+0 9*8+1.2°3+0.5+1, 721 +41*2-1.55*22+ m2 100,38 :
14+42-0.7*2*2-1.55¥0.40 :
RAZEM 5 100.38
33|KNR 4-01 Roazebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uZzytku '
d.1|0535-06 g
15.25"3 m 45.75 .
: RAZEM : 45.75
3M|KNR 2-02  Rury spustows okrggte o $r. 15 em - z blachy ocynkowanej m
d.1|0510-04 i .
45.75 [m 4575
: i RAZEM : 45.75
35|KNR 4-01 Dwukrotne malawanie farbg oiajng rur spustowych m i
d1(1212-25 .
47.25 m 47.25
RAZEM i 47.25
36 KNR-W 2-15 |Czyszczakl kanalizacyjne uszezelniane sznurem i zaprawa cementows lub fo- |szt. i
d.1.0220-04 liq alumlniowg o $r. 150 mm - przerobienie odplywdw z rur spustowych, odsu- :
analogia nigele od muru, wykonanie rewizji | koryta odprowadzajgcego wode
deszczowa, demonta? | montar wraz z kompletem materiatéw
3 748 3.00
: RAZEM ! 3.00
37 KNR4-01  ‘Wywiezienie grizu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m? ;
d.1' 010811 ‘leglo$c do 1 km ;
211.54"0.025 m3 5.29 |
: RAZEM ! 5.29
38 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - za m3 i
d.1.4108-12 kaidy nastepny 1 km
! Krotnosé = 14
5.29 m3 529
RAZEM - 5.29
39 KNR 4-01 Uzupetnienie cianek z cegiet o grub. 1/2 cey. lub zamurowanie otwordw w m2
d.1.0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zmnigjszenie powierzehni okna
W piwnicy
A.3'0.7 m2 0.91
. RAZEM 0.9
40 KNR 4.01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podio2ach z cegly, pusta- m2
d.1 0725-M [kdw, gazo-i pianobetondw { da T m2 w 1 miejscu ) .
1.3'6.7 mZ 0.91 )
RAZEM 2.91
41 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukapdw z przerzutam ziemi na odlegte$é do 3m -m3
d.1:0105-01 i ubiciem warstwami co 15 ¢m w gruncie kat. |-l - zasypanie nasdwistia piwnicy
1.311.0°0.7 m3 0.9
RAZEM 0.91
42 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowaj grubo$€ 6 cm na podsypce piasko- m2 :
d.1|0511-01 |waj - uzupetnienie posadzki z kostki brukowsj
11.31.0 m2 1.30
: RAZEM 1.30
43| KNR 4-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - lakierowanie drzwi transfor- m2
d.1|1213-01 matora
1.3"2.18+1.76%2.3+1.2*2.2+42.7°0.87 , m? 11.87
; RAZEM 11.67
44 NNRNKB (2.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1(202 1134-02 GRUNT" - powiarzchnie pionowe - gruntowanie powierzchni komindw -
38 _.m2 36.00
RAZEM . 36.00
45 KNR AT-31 |Malowanie elewacit farbg silikonows - wykonane recznie; podioke stabo chlo-  m2
d.1/0601-01 ngca - malowanie powierzchni komindw.
36 m2 36.00
i RAZEM 36.00
2 STOLARKA OKIENNAIDRZWIOWA
46 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cienic drewnianych o powiarzchni do 1 m2 - okienka piw- szt '
d.2 0354-03 niczne
15+4 szt. . 19.00
RAZEM 19.00
47:KNR-W 2-02 |Okna 2z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powlerzchni 0.6-1.0m2 |m2
d.2 1018-02
0.4*0.4*14+1.3°0.4+0.25°0.4 m2 2.86
RAZEM 2.86
48|KNR 0-18  |Wymiana drzwi na stalowe BEM2 jednoskrzydiowe z samozamykachem komp-|m2
d.2|0931-06 letam okué i kKlamek przystosowanych do samozamykacza.
1.1*2.05 m2 226
RAZEM 2.26

3 .REMONTGZYMSU = __ _ . .
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Lp. Podstawa ' Opls | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49-KNR 0-23  ‘Przygotowanio starego podioza pod docieplenie metcda lekka-mokrg - oczysz- m2
d.3,2611-1 czenie mechaniczne i zmycie .
{14.25+11.46+98.37+2.3+1.65+10.96)0.4 m2 20.00
RAZEM 20.00
50;KNR 0-23 Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |mz !
4.3 2611-02  krotn gruntowanie emulsjq gruntujaca '
i 20 m‘Z 20.00
RAZEM 20.00
51 KNR AT-31 | Ochrena naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naro2nikowego m
d.3 0702-01
(14.25+11.46+9.37+2.3+1.65+10.96) m 49.99
RAZEM 49.99
52 KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm na gzymsie 'm2
d.3.0101-09 : ;
20 im2 . 20.00
. RAZEM 20.00
53|KNR AT-31" |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach mz
d.3 | 0t1-06
20 ‘m2 20.00
i RAZEM 20.00
54 KNR AT-31  Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany  m2
d.3|0504-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
55|KNR AT-31 Tynk elawacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany — m?2
d.3/0504-03 recznia na scianach
20 m? 20.00
‘ RAZEM 20.00
4 WEJSCIE DO KLATKI SCHODOWE. T
56 KNR 4-01 Rozbidrka slementdw konsirukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3 _
d.4 021202 15 ¢m - rozbidrka stopni schodowych. !
1.7*1.8'0.2 m3 0.61
RAZEM 0.61
57 KNR 2-02 Schody Zetbetowe - stopnie betonowe zewnelrzne | wewnetrzne na gotowym — m3
d.4 0218-01 podic?u - reczne ukkadanie betonu - wykonanie schoddw wejsciowych do bu-
dynku z przedtuenie podestu o 35 cm.
1.772.7'0.2 m3 0.92
: RAZEM 0.92
58 NNRNKB {z.VIl} Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17* i "ATLAS UNI m?2
d.4 202 1134-01 |GRUNT" - pawierzchnie poziome
{{1.42+3%0.35+4 0. 17 1L.7+(1.07+0.3"2+0.17*3)"1.07+0.958"0.6+0.98"0 96+0.6* m? 8.79
0.96
RAZEM 9.79
59 NNRNKB {z.W1) Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm na mz2
d.4|202 2810-05 |zaprawie klejowe| o grub.warstwy 5 mm
9.75 . m?2 8.79
RAZEM 9.79
60 NNRNKB {z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢m na zaprawie m
d.4|202 2809-02 .klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
'0.7+1.6540.98"2 m 4.37
: RAZEM 4.31
61/NNRNKE  (2.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- - m
d.4|202 280905 Kanczajaca
4.3 m 4.3t
i RAZEM 4.31
62 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych | batkonowych oraz konstrukeji schodwi - szt
d.4:1306-01 4wietlikdw stalowych - demonta? daszka z poliweglanu.
analogia
1 szt. 1.00
i RAZEM 1.00
G3/KNR 202 'Wykonanie oraz montat daszku o konstrukcji drewnianej pokryte gontem bitu- m?2
d.4/1220-04 milcznym z kompletern obrébek | ymien.
analogia
2.3*1.65 m? 3.80
RAZEM : 3.80
64 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina od- m?3
d.4 0108-11 legho$é do 1 km
.81 m3 0.61
RAZEM 0.81
65 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4 010812 kazdy nastepny 1 km
' Krotnosé = 14
| 0.61 m?3 0.61
| RAZEM 0.61




docieplenie $cian PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla | Jm. . Poszcz Razem
66 ‘MontaZ wycieraczki ‘szt,
d.4 kalk, wiasna .
: 1 szt. 1.00
: . RAZEM 1.00
| 5 |DOCIEPLENIE STROPU NAD GSTATNIA KONDYGNACJA (STRYCH) i
67 KNR 4-01 Skucie nierdwnosci batonu przy giebokoéci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.5 0211-03 podiogach i
{10.96"6.53)0.2 m2 14.31
RAZEM 14.31

68 KNR 2-02  izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenows] szerokiej po-  m?2
d.5 0607-01 ziome podposadzkowe

-analogia
: {10.95%6.53) m2 71.57
| . RAZEM 71.57
69 KNP 02 Izolacja z plyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniacho  m2
d.5:0706-01.03 |pow. do 8 m2 - jedna warstwa - styropian FS 20 gr. 10 cm
71.57 m2 71,57
RAZEM 71.57
70 KNR 202 |1zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej po-  m2
d.5 0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
71.57 m2 71.57
RAZEM 71.57
71|KNR 2-02  Posadzki cementows o grubosci 25 mm ‘m2
d.5/1106-02 .
71.57 im?2 71.57
! RAZEM 71.57
72|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarts - pogrubisnie posadzki o3 cm ‘m2
d.5/1106-03 Krotno&¢ = 3 '
71.57 .:m2 71.57
! RAZEM 71.57
73 KNR 202  Doplata za zbrojenie siatkq stalowa ‘m2
d.5:1106-07 i
: 71.57 ‘m2 71.57
: . RAZEM 71.57
74 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi na od- ‘'m3 :
d.5 0108-11 legto$é do 1 km . !
. 14.21 Ima 14,31
. i RAZEM 14.31
T5KNR 401  Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi-za  'm? !
d.50108-12 kazdy nastepny 1 km ‘ ?
Krotnos¢ = 14 ;
14.31% 'm3 i 14.31
| RAZEM 14.31
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD PODDASZEM UZYTKOWYM STYROPAPA o
T6|KNR 4-01 Wykananie zastaw zabezpieczajacych na dachu i
d.6|0420-01 ’ i
14.25+11.46+8.37+2.3 n : 37.38
! | RAZEM 37.38
77|KNR 4-01 Rozebranie rynien z Machy nie nadajgcej sie do uiytku m
d.6|0535-04 | )
37.38 .jm 37.38 .
RAZEM 3r.aa
78 KNR 4-01  -Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - écie- m2 ;
d.6 051906 ciewzdyrn i nierdwnosei .
analogia I :
{14.25"11.46+2.3°4.88)0.1 _imZ2 17.45 .
RAZEM ! 17.45
79 KNR 2-02  |Montaz krawgdziakow o przekroju 16X16 cm na krawedzi dachu w celu zarmo- 'm3 !
«.6'0406-02 cowania obrdbek blacharskich | hakéw rynnowych. drow. - .
analogia !
37.38'0.16"0.16 im3 096 .
drew. '
) RAZEM 0.96
B80: TZKNBK VIl |[zolacja cieplna i przechwdiwigkowa z phyt styropapowych EPS 100 gr 16 cm im2
d.6-77 ‘wHozona na wisrzehu konstrukeji - pozioma na sucho - wsp. de robocizny 1.5 |
‘analogia :
{14.25"11.46+2.3"4.88) :m2 174.93 |
i i RAZEM i 174.53
81 KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropapowych fgcznikami (kotkami) w ilodci & szt/m2 do pod- |m2
d.6 0704-03 foza z betonu :
174.53 'm2 174.53
. RAZEM 174.53
82 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa wierzchniege !'m?2
d.6 0504-02 krycia 5,2 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenla Jm. : Poszcz Razem
174.53 m? 174.53
RAZEM 174.53
83 NNRNKB {z.V1} Obrdbki blacharskie z blachy powlekane] o sZer.w rozwinigeiu do 25 em |m2
d.6 202 0541-01 i
‘obrobka kra- |37.38"0.25 m2 9.35
belki ’ !
obrabka kra- 5.5%0.25 m2 ; . 1.38
wedzi do- '
cieplenia i
pow. dachu
obrobki ko- 5.5 m2 5.50
mindw
. RAZEM 16.23
84|NNRNKB  .{z.I) Monta2 prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pdlke- [m
d.6,202 0517-04 ‘kraglych o &r. 15 cm
;37.38 m 37.38
; RAZEM 37.38
85 NNRNKE {z.l) MontaZ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanaej - szt
d.6|202 0517-09 |zbiomiczki przy rynnach
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
86 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych
d61212-25
37.38 37.38
RAZEM 37.38
87 KNR 2-02  |Obrdbki wylazow dachowych w dachach krytych papg lub dachéwkg - z blachy (szt.
d.6:0515-05 ocynkowans)| s
L 1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
88 .Montaz tablic emaliowanych z numerem budynku i nazwa ulicy wg wzoru In-  (szt. |
d.7 westora - zakup | montaz . .
) i2 szt. 2.00
: : RAZEM 2.00
89 ‘Montaz czujnikdw zmierzchowych szt
d.7 kalk. wigsna | |
. 1 szt 1.00
; RAZEM 1.00
890'KNR 4-03  |Wymiana opraw porcelanowych do przykrecania na cegle lub gruzobetonie szt
d.7|0802-03
analogia
szt. 1.00
_RAZEM 1.00
81| KNRF. 4-01 DemontaZ tarcz oporowych i sciagdw stalowych - demontaZ ostony wentylacji  |szt.
d.7,1306-02 ‘bunkra
1 szt. 1.00
i : RAZEM 1.00
92|KNR 4-01  Obsadzenla kratek wentylacyjnych w dcianach z cegiet - monta2 kratek na- szt.
d.7|0322-02 ‘wlewnych pod oknami.
7 szt. 7.00
. - RAZEM 7.00
93 PrzelaZenie domofonu szt
d.7 kalk. wiasna ! i
A - iszt. 1.00
; : RAZEM 1.00
94 Demontaz oraz ponowny monta2 lampy zewnetrznej " |szt.
d.7 kalk. whasna :
; 1 szt 1.00
RAZEM . 1.00
a5 Demonta oraz ponowny montaZ kamery. szt
d.7 |kalk. wlasna
1 sZi. 1.00
! RAZEM 1.00
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1. Wstep

1} Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robdt termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Szymanowskiego 24 w Czestochowie polegajacych na:
- docieplenie Scian zewnegtrznych budynku,
- dociepleniu stropodachu nad poddaszem uzytkowym,
- dociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja,
- wymianie stolarki okiennej w strychu i w piwnicach,
- wymianie drzwi wejsciowych do budynku,

2} Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kentraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie
na trwatos¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych ST ,
Niniejsza ST obejmuje calos¢ niezbednych do wykonania rohét dla zrealizowania docieplenia
budynku w zakresie majacym odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie budowlanym dia
przedmictowego budynku,

Na podstawie wytycznych od Inwestora ponizej wyszczegélniono zakres robot zwigzanych z
realizacjg zadania, w sklad ktérych wchodza:

+ Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od traktéow komunikacyjnych dla oséb pieszych przy zastosowaniu oslon
zabezpieczajacych.

¢+ Prace przygotowawcze zwigzane z wznoszeniem rusztowan, zabezpieczeniem okien,
drzwi i likwidacjg elementéw na elewacji np, anten, uchwytow doniczkowych itp.
bedacych wlasnoscia mieszkancow.

« Wymiana okienek piwnicznych na nowe okna PCV. Przymurowanie jednego okienka
piwnicznego na elewacji potudniowej budynku. Osadzenie okienek piwnicznych o
jednakowych wymiarach zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

Wymiana okienek strychowych na nowe okna PCV,
Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na nowe, stalowe, ciepte, dotem panel, gérg
przeszklenie.

s  Przygotowanie podioza ped docieplenie poprzez zmycie pomerzchnl scian, oczyszczenie
mechaniczne szczotkami powierzchni istniejacego tynku (likwidacja pylenia) oraz
poprzez dwukrotne gruntowanie systemowym srodkiem gruntujacym.

s Zastosowanie podwdjnej siatki zbrojonej na $cianach na wysokosci do 1,5 m od cokotu
w celu wzmocnienia powierzchni na uderzenia.

* Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych budynku styropianem o grubosci 15 cm |
wspotczynniku A = 0,040 W/mK w technologii BAUMIT PRO System, wyprawa tynk
silikenowy SilikenTop, baranek o granulacji 2 mm,

s  Wykonanie docieplenia osciezy okiennych styropianem o grubosdci od 1 do 3 cm -~
wyprawa tynk silikonowy SilikenTop, baranek o granulacji 2 mm.

» QOdtworzenie na elewacji poludniowej budynku istniejacych boni w styropianie, listew
podparapetowych i opasek wokétokiennych wystepujacych w strefie parteru.

+ Zabezpieczenie wszystkich naroznikdw katownikiem systemowym.

s Wykonanie docieplenia dylatacji styropianermn EPS 70-040 o grubosci 15 com i
wspotczynniku A = 0,04 W/mK.

s Przygotowanie powierzchni cokotu poprzez skucie luznych fragmentéw tynku,
uzupelnienie ubytkéw, wyréwnanie krawedzi przy osciezach okienek piwnicznych,
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rozebranie istniejacej kostki brukowej.

*» Wykonanie docieplenia s$cian cokotu styropianem EPS 100 cm o wspoétczynniku A =
0,040 W/mK i grubosci 15 ¢cm w technologii BAUMIT PRO System, wyprawa tynk
mozaikowy MosaikTop. Docieplenie $cian cokolu wykonaé do giebokosci 30 cm ponizej
poziomu terenu.

e Docieplenie polaci dachowej nad poddaszem uzytkowym p’rytaml styropapy o grubosci
16 cm.

« Wymiana rynien, wymiana obrobek pasa podrynnowego i innych obrobek koniecznych
do wykonania przy pracach dociepleniowych dachu.

*« Przemalowanie farbami elewacyjnymi istniejacych scian zewnetrznych komindéw w
kolorze elewacji na uprzednio przygotowanej powierzchni.

» Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnia kondygnacja styropianem EPS 100 o
grubosci 10 cm. Wykonanie hydroizolacji oraz wylewki cementowej o grubosci 5 cm.

» Rozbidrka istniejacego podestu, wykonanie nowego poszerzonego i obloZzonego ptytkami
antyposlizgowymi (do uzgodnienia ze Wspdlnota). Montaz kraty wycieraczkowej typu
WEMA,

Remont murka oporowego, obtozenie go ptytkami kamionkowymi.,

Rozebranie istniejgcego zadaszenia, montaz nowego na konstrukcji drewnianej krytej
gontem bitumicznym. Zadaszenie wyposazyé w system rynienek odprowadzajacych
wode,

Przetozenie na drugq strone kasety domofonowej.

Remont gzymsdw, montaz obrébek blacharsklch pod skosem uniemozliwiajgcym
siadanie gotebi.

«  Wymiana parapetoéw na nowe z blachy stalowej powlekanej.

«  Wymiana rur spustowych na nowe z blachy stalowej powlekanej.

» Czyszczenie i malowanie istniejacych elementéw metalowych elewacji tj.: krat
okiennych, balustrad ostatniej kondygnacii, drzwi oraz elementow metalowych stacji
TRAFO.

s« Montaz czujnikéw zmierzchowych.
Montaz tablicy z numerem budynku i nazwa ulicy wg wskazan Inwestora.

4) QOgédine wymaqgania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowq, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wvykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz.
oraz planem BiQZ.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiege stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bieddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem i
projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
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tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

I1. Materialy

Wszystkie prace dociepleniowe musza byé wykonane w jednym systemie w ktérym
Wykonawca prac ma zamiar realizowa¢ inwestycje. Nie dopuszcza sie mieszania
materialow pochodzacych od réZnych producentéw.

System BAUMIT przyjety w niniejszym opracowaniu jest systemem przykladowym i
dopuszcza sie stosowanie innego systemu majacego dopuszczenie do obrotu o
parametrach nie gorszych niz w przyjetym opracowaniu oraz majacego akceptacje
Inwestora.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dostarczonym
kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowy i specyfikacja techniczng lub w przypadku
zmiany systemu - zamienng dokumentacja projektowa. W przypadku gdy zastosowane
materialy lub roboty nie beda zgodne z w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacia
techniczng badz oferta przetargowa Wykonawcy to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione wihasciwymi, a roboty rozbiorkowe i ponowny montaz wlasciwych elementéw
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktdérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma |lub Aprobatg Techniczng a takze znajduja sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedq zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy
w mieiscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do
robdt od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

II1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robét,

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Kkopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomié¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

IV. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyne niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt | wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu musi zapewniaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie,

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetniaé wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwad, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

Do transportu wyrobdw i odpadéw zawierajgcych azbest stosuje sie przepisy obowigzujace
przy transporcie towardw niebezpiecznych. Transport ten nalezy wykona¢ w sposdb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska. Przygotowane do transportu wyroby i
odpady zawierajace azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zaréwno przed
zatadunkiem, jak i w trakcie transportu.

V. Warunki techniczne i wykonanie robét

5.1 Warunki techniczne wykonania robdt dociepleniowych.

Dla ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,lekka-mokrg” z zastosowaniem
styropianu o przyjetych w projekcie grubosciach w technologii BAUMIT PRO SYSTEM. Jako
zewnetrzng warstwe wykonczeniowa przyjeto zastosowanie silikonowej cienkowarstwowej
wyprawy tynkarskiej SilikonTop o granulacji 2 mm, faktura baranek, w strefie cokotu
zastosowano tynk mozaikowy MosaikTop.

System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejskg
Aprebatg Techniczng ETA 12/0023. B

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom i
obowigzujagcym obecnie normom i aprobatom technicznym, posiadaé odpowiednie atesty
higieniczne. Materialy powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6 tygodniowy
okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykow
styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, kolki mocujace,
tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajace krawedzie warstwy ocieplenia oraz
inne akcesoria nalezy stosowac w kompletnym systemie izolacji cieplnej okreslonym aprobatg
techniczng, nie nalezy stosowad ,skfadanki” elementéw skladowych systeméw z réznych
aprobat technicznych. Stosowanie materialow roznych producentéw uwalnia ich od udzielenia
gwarancji na caly system. Ponadto producenci systemdw docieplen powinni okazaé sie nie
tylko aprobata ale roéwniez certyfikatem zgodnosci.
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Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzié¢ stan tynkéw, Wykonaé naprawe i uzupeinienia
zniszczonego tynku, skué tynki, ktdre tatwo sie odspajaja i wykonad obrzutke cementowa.
Starannie oczysci¢ powierzchnie sciany z kurzu poprzez zmycie woda przy uzyciu szczotek i
sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkow srodkow chemicznych,

Wykona¢ prdbe przyczepnosch,

W tym celu kilka plyt styropianu o-wielkosci ok 20x20 c¢cm przyklei¢ do podloia zaprawq
klejowa o grubosci 1 cm. Po minimum 3 dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania phyt
styropianowych. Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie oznacza to, ze
przyczepno$c zaprawy klejowej jest dobra. Jezeli prébki styrepianu oderwane zostang tacznie
z warstwy zaprawy podioze nalezy przygotowad jeszcze raz i ponowié prébe przyczepnosci.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny proby przyczepnosci wykonaé docieplenie wg przyjetej
technologii.

Klejenie wykonywadé podczas suchej pogody - opady i wilgo¢ zmniejszaja przyczepnos< masy
klejacej. Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia
styropianu do podtoza. Klejenie siatki wykonaé¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia
styropianu. Zaklady pasdw siatki powinny wynosi¢ minimum 5 ¢m. Po uptywie 3-4 dni celowe
jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem sciernym i ewentualne natozenie warstwy
Z masy klejacej gr. ok. 1 mm. Dla trwatosci ocieplenia nalezy wlasciwie wykonadé zakonczenia
wyklejania siatki na krawedziach ocieplonych plaszczyzn, a zwlaszcza polaczenia siatki
utozonej na styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinigcie siatki na
oscieza (podokienniki). Niewtasciwym jest szpachlowanie zaprawa szczelin w styropianie,
gdyz tworza sie mostki cieplne - szczeliny wypelnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia moga by¢ stosowane wytacznie taczniki posiadajace odpowiedni
atest. Do osadzenia kotkéw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia
plyt. Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego - pod widknem szklanym.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturze od 5 do 25 °C. Praca w temperaturze
ponizej 5 °C moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktérej niemozliwe jest wigzanie zaprawy.
Natomiast temperatury powyzej 25 °C mogq spowodowal odparowanie wody z zaprawy
klejowej badZ tynkarskiej, a takze nadmierne wchianianie wody przez nagrzane podtoze.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot,

Przy wykonywaniu -ociepleri $cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej
kolejnosci i obejmowad; :

¥ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu | urzadzend, montaz
rusztowan),

v zdjecie obrébek blacharskich oraz przewoddw, kabli, tablic, anten itp.

¥ w porozumieniu z inspektorem okreslic zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v demontaZz anten satelitarnych,

v zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v sprawdzenie przyczepnosci podioza,

v sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian wraz z gruntowaniem podioza i
wykonaniem préb przyczepnosci kieju i kotkdw, oczyszczenie z materiatdéw bitumicznych i
kitbw moggcych oddziatywal chemicznie na styropian,

ciecie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy kiejacej,

przyklejenie plyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

wyrownanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nia siatki zbrojacej,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich,
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v wykonanie pozostatych prac na elewacji — zalozenie uszczelnien (tasmy rozprezne, silikon,
kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementdw, malowania,

v demontaz rusztowan,

¥ wykonanie cokotu,

v uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

VI. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot.,

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrofa prac wykonywanych z zastosowaniem produktéw KABE obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubosé powloki/warstwy

5. Sprawdzenie rownosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami
wykonywania i odbioru robdt budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

6. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostateczne]j aplikacji)

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentac)i
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz
musza posiadad swiadectwa jakosci producentéw.

VII. Obmiar robot

Obmiar robot powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem, chyba ,ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki ocbmiardéw. '

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreélonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musi byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadaé wazne swiadectwa w tym zakresie.

VIII. Odbidér robét

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.
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Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr koncowy, polegajacy na

sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z

podanymi w wytycznych wymaganiami. OQOdbidér koncowy pclega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodci. Calkowite

zakonczenie robot oraz gotowosé do adbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Kierownika

Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich

dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru korfcowego. Odbioru koricowego dokona

Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przediozonych dokumentdw, oceny

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna i ofertg przetargowa Wykonawcy. W trakcie odbioru koncoweqo komisja zapozna

sie z realizacja ustalern przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowsa i powykonawczg,

- specyfikacje technicznag,

- oferte przetargowag,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru {szczegdlnie dotyczgce robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udockumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy, ’

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materialdw urzadzen, (jezeli

tego wymagajq).

W  przypadku, gdy komisja stwierdzi, 2ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru konficowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje

roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny,

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbidr gwarancyijny. :
Odbidér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc
zostanie okresiona w kontrakcie.

IX. Podstawa ptatnosci

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie. Ponadto uznaje sie
ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczgcych bezpiecznego
prawidtowego prowadzenia robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

Podstawg piatnosci bedzie cena ryczaltowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowa
raz z kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy
winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiardw, projektu, wlasnych pomiardw
uzupetniajacych i kontrolnych ,jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedlug stawek ofertowych Wykonawcy.
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X. Dokumenty odniesienia

Wykaz wazniejszych akidw prawnych, norm | przepisdow obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsuewzuecla

L ]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z pdiniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikadji techmcznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z poZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowanhia ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speinial notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania {Dz.U). 2004 nr 245 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdiniejszymi zmianami (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
Zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953} oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz, U.2003 nr 169, poz. 1650). 13) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robat budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnhia 2003 r. w sprawie og+oszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz U. 2003 nr
169, poz. 1650).




Zalacznik nr 6

(piecz¢¢ Wykonawcy)
Harmonogram rzeczowo—finansowy roboét dotyczacy realizacji zamoéwienia:

»» Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Szymanowskiego 24 w Cze¢stochowie”

L.p ZaKres robot Okres realizacji Wartos$¢ robot
(w tygodniach) netto
od do (zgodnie
z kosztorysem
ofertowym)
Razem

Podpis i pieczec



Zalacznik nr 7
UMOWA NR .........cceeeeeees

zawartaw dniu .............. w Czestochowie
pomigdzy:

Wspdlnotg Mieszkaniowg Szymanowskiego 24, NIP 5732754770, REGON 241034593, w imieniu
1 na rzecz ktdrej, na podstawie umowy o zarzadzanie dziala Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego w Czestochowie Spdotka z o.0. ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czg¢stochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego —
Rejestr Przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym w Czestochowie, XVII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000131961, NIP 5732301100, REGON 151405607,
o kapitale zaktadowym 15 777 500,00 ztotych

reprezentowana przez:

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ: e enueentente et ent et et et et et e et et enaeaneaaaens
zwanym dalej “Wykonawca”
§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Szymanowskiego 24 w Czg¢stochowie.

2. Zakres przedmiotu umowy zawiera w szczegdlnosci docieplenie Scian zewngtrznych, stropu,
wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z robotami towarzyszacymi, opisany w przedmiarze
robdt stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

§ 2.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa budynku
1 kolorystyka oraz zgodnie z technologia zawarta w tej dokumentacji lub w ofercie
i uzgodnieniach z Zamawiajacym, a takze zgodnie z audytem energetycznym.

3. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania terenu budowy przez caly czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci do zabezpieczenia terenu wokot
budynku i oznakowania tablicami informujacymi o pracach prowadzonych na wysoko$ciach.

4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila przyjecia placu budowy -
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa.

5. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) gromadzenia i wywozu odpadéw powstalych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

2) uzgodnienia z inspektorem nadzoru oraz wilasciwym Oddzialem Eksploatacji miejsca
gromadzenia i terminu wywozu odpadow,

3) wilasciwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy, ochrong¢ mienia i 0séb,

4) zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,

5) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, zapewniajac
dojazdy, dojscia do gospodarstw, posesji 1 instytuciji,

7) usuwania awarii zwiazanych z prowadzeniem budowy,

8) nalezytego zabezpieczenia drzwi, okien, balustrad balkonowych przed zniszczeniem lub
trwatym zabrudzeniem,

9) potwierdzenia wykonania powyzszych czynno$ci w protokole odbioru robot.
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11.

12.

Materialy zakupione przez Wykonawcg 1 stosowane podczas realizacji przedmiotu umowy
powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. W przypadku sporzadzenia
specyfikacji technicznej prac budowlanych materialy powinny odpowiada¢ réwniez
wymaganiom jakosciowym i gatunkowym w niej okreslonym.
Na uzyte materiaty Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego
zadanie odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane przez
Wykonawce posiadaja odpowiednia jakosc¢ i sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy w tym wykonania przedmiotu umowy w innej
technologii niz wynikajaca z dokumentacji projektowej, oferty lub uzgodnien z Zamawiajacym,
pod warunkiem, ze zmiany te zostana uzgodnione z Zamawiajacym i beda dla niego korzystne,
w szczegb6lnosci nie spowoduja obnizenia parametréw tych materialéw oraz nie wptyna na
zwigkszenie przenikalnosci cieplnej przedmiotu umowy. Beda to przykladowo okolicznosci,
powodujace:
1) uzyskanie parametrow technicznych lepszych od przedstawionych w dokumentacji
projektowej o ile dokumentacja taka zostata wykonana;
2) obnizenie przysztych kosztow, ktére Zamawiajacy bedzie ponosit na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowys;
3) aktualizacj¢ rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.
Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo udzieli¢ wyjasnien, informacji w zakresie
wykonania przedmiotu umowy oraz udostgpni¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru dokumenty
rozliczen za wykonana usluge Zamawiajacemu oraz uprawnionemu przedstawicielowi banku
kredytujacego.
Wykonawca zobowiazany jest do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robot Inspektorowi Nadzoru daje
podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda w terminie do 2 dni
roboczych. Do nastgpnego etapu rob6t Wykonawca moze przystapi¢ po pozytywnym odbiorze
robdt zanikajacych z poprzedniego etapu prac potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia pracownikom wykonujacym przedmiot umowy
niezbednego pomieszczenia socjalnego z w.c.
Od dnia przejecia terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng
za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia os6b trzecich w zwiazku z wykonywanymi robotami
objetymi umowa w obrgbie terenu robot, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu i osobom trzecim.
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej, na sume¢ ubezpieczenia nie nizsza
niz 200.000,00 PLN. Kopia polisy oraz dowdd optacenia sktadki stanowia zatacznik nr 4
do umowy. Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres wykonywania niniejszej umowy,
utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w zdaniu powyzszym, z suma ubezpieczenia nie
nizsza niz wskazana w zdaniu poprzedzajacym 1ikazdorazowo, na co najmniej 14 dni
przed uptlywem okresu obowiazywania danej umowy ubezpieczenia, zawieraC umowe
ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopig polis
ubezpieczeniowych OC oraz dowdd optacenia skladki na poszczegdlne, kolejne okresy
ubezpieczenia.

§ 3.
Wynagrodzenie

/Zapisy § 3 w przypadku wynagrodzenia ryczattowego platnego fakturami czesciowymii fakturq

koncowq/

1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalaja wartos¢ wykonania przedmiotu umowy na
kwotg ryczattowa w wysokosci ztotych: ........... netto, (stownie ztotych: .................. netto)
powigkszona o nalezny podatek VAT, tj. zlotych: ........... brutto (stownie ztotych: ... brutto).
Wynagrodzenie bedzie platne:

-kwota.......ooo zt - bezposrednio przez bank kredytujacy,

- kwota 24 112,00 zt - z konta funduszu remontowego.



e

10.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja
zadania, wynikajace wprost z przedmiaru wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez nie ujgte
w przedmiarze, a niezbedne do wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze
i porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, ewentualne koszty utrzymania
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy)
wykonanie niezbednych rusztowan, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i inne
niezbgdne czynnosci potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia.

Ceny jednostkowe robdt i wskazniki uzyte przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym oraz
kwota wynagrodzenia okreSlona w ust. 1 pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy za wyjatkiem urzedowych zmian w obowiazujacych przepisach
podatkowych (w tym zmiany podatku VAT) oraz z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato fakturami czegSciowymi za
elementy robot ujgte w harmonogramie rzeczowo — finansowym zatwierdzonym
przez Zamawiajacego i faktura koncowa. Faktury czg$ciowe wystawiane beda po wykonaniu
1 odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego etapu robdt okreslonego harmonogramem
rzeczowo-finansowym, a regulowane bgda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot. Wykonawca
zobowigzany jest dopisywaé¢ na kazdej fakturze nr umowy, na podstawie ktorej zostala
wykonana robota. Prawidlowo wystawione faktury nalezy dostarcza¢  do siedziby
Zamawiajacego, tj. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” ul. POW 24, 42-200
Czgstochowa, pok. nr 25.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona na
podstawie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Zamawiajacego bez zastrzezen.
Faktura koncowa bedzie ptatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze. Za termin zaplaty rozumie si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Faktury beda wystawiane przez Wykonawcg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia lub uznania przez Zarzad Wspdlnoty koniecznosci wykonania
pilnych robét dodatkowych, ktore nie wykraczaja poza zakres okreslony w audycie
energetycznym, oraz uznania, iz dla ich wykonania nie jest celowe przeprowadzenie odr¢gbnego
postgpowania, sporzadza si¢ kalkulacje robot dodatkowych (zawierajaca w szczeg6lnosci zakres
prac oraz ich koszty) podpisana przez Zarzad Wspodlnoty, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.
Ewentualne wykonanie tych rob6t wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Warto$¢ robot
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Do robét dodatkowych stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie
odbioru robodt (§ 4 umowy), sposobu wystawienia faktury (§ 3 ust. 2-7 umowy), postanowien
gwarancyjnych (§ 7 umowy) oraz kar umownych (§ 9 umowy).

Rozliczenie rob6t dodatkowych nastapi w oparciu o odrgbna faktur¢ wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,
Wykonawce oraz Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej bez zastrzezen.

/Zapisy § 3 w przypadku wynagrodzenia ryczattowego ptatnego fakturq koncowq/

1.

Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalaja warto$¢ wykonania przedmiotu umowy na

kwotg¢ ryczaltowa w  wysokosci  zlotych: .......... netto, (slownie zlotych:
.............................. netto) powigkszona o nalezny podatek VAT, tj. zlotych:
........... brutto (stownie ztotych: ..................... brutto).
Wynagrodzenie bgdzie ptatne:

-kwota.........o zt - bezposrednio przez bank kredytujacy,

- kwota 24 112,00 zt - z konta funduszu remontowego.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, wynikajace
wprost z przedmiaru wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez nie uj¢te w przedmiarze,
a niezb¢dne do wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze i1 porzadkowe,
zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, ewentualne koszty utrzymania zaplecza
budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy) wykonanie
niezbednych rusztowan, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i inne niezbedne czynnosci
potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia.



Ceny jednostkowe robdt 1 wskazniki uzyte przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym oraz
kwota wynagrodzenia okre§lona w ust. 1 pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy za wyjatkiem urzegdowych zmian w obowiazujacych przepisach
podatkowych (w tym zmiany podatku VAT) oraz z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakturg¢ wystawiona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
Zamawiajacego bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest dopisa¢ na fakturze nr
umowy, na podstawie ktorej zostala wykonana robota. Prawidlowo wystawiong fakturg
nalezy dostarcza¢ do siedziby Zamawiajacego, tj. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,, TBS”
ul. POW 24, 42-200 Czgstochowa, pok. nr 25.

Faktura bedzie ptatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury i protokotu odbioru, na konto Wykonawcy wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Za termin zaptaty rozumie si¢dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wyplaty Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia lub uznania przez Zarzad Wspdlnoty koniecznosci wykonania
pilnych robét dodatkowych, ktére nie wykraczaja poza zakres okreslony w audycie
energetycznym, oraz uznania, iz dla ich wykonania nie jest celowe przeprowadzenie odrgbnego
postgpowania, sporzadza si¢ kalkulacje robot dodatkowych (zawierajaca w szczegdlnosci zakres
prac oraz ich koszty) podpisana przez Zarzad Wspdlnoty, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.
Ewentualne wykonanie tych rob6t wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Warto$¢ robot
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Do robét dodatkowych stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie
odbioru robdt (§ 4 umowy), sposobu wystawienia faktury (§ 3 ust. 2-5 umowy), postanowien
gwarancyjnych (§ 7 umowy) oraz kar umownych (§ 9 umowy).

Rozliczenie rob6t dodatkowych nastapi w oparciu o odrgbna faktur¢ wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,
Wykonawce oraz Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej bez zastrzezen.

§ 4.
Odbioér przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia gotowos$ci odbioru danej czgsci przedmiotu

umowy, w tym w szczegdolnosci robot zanikajacych. Zgloszenie gotowosci odbioru Wykonawca

zobowiazany jest dokona¢ poprzez pisemne powiadomienie upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego. Odbiér prac zgtoszonych przez Wykonawcg bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty prawidlowego zgloszenia. Jakos¢ i ilo§¢ robot

ulegajacych zakryciu we wskazanym terminie ocenia upowazniony przedstawiciel

Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zastosowanymi materialami oraz

uprzednimi ustaleniami w porozumieniu z Zarzadem Wspolnoty Mieszkaniowe;.

Odbiér koncowy wykonania przedmiotu umowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego

w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia gotowosci przedmiotu

umowy do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowe;j.

Odbiorowi podlega¢ bedzie tylko przedmiot umowy wykonany z nalezyta starannos$cia, sztuka

budowlang, obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi, wykonane z nowych

materiatdw o odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodniona z Zamawiajacym technologia wykonania.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy odstapi od odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac termin do ich usunigcia przez Wykonawce na jego koszt, bez wzgledu na jego
wysokos$¢; po usunigciu wad, strony moga przystapi¢ do odbioru rob6t; wyznaczenie terminu
do usunigcia wad przekraczajacego termin zakonczenia rob6t, nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnienia do kary umownej za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,



- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;
na okolicznos¢ stwierdzonych wad sporzadzony zostanie protokol wad, w ktérym nalezy
wskaza¢ wady przedmiotu umowy oraz termin ich usunigcia, za$ usunigcie wad zostanie
stwierdzone oddzielnymi protokotami odbioru, do ktérych stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia umowy dotyczace protokotéw odbioru.
Po usunigciu wad lub skorzystaniu przez Zamawiajacego z prawa do obnizenia wynagrodzenia
zostanie sporzadzony protokél odbioru koncowego bez zastrzezen, ktéry bedzie stanowit
podstawe wystawienia koncowej faktury przez Wykonawcg.

§ 5.
Terminy

Termin wykonania robd6t ustala si¢ nastgpujaco:

D

rozpoczgcie robot: od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie robét - do 30.09.2018r.

§ 6.
Nadzor

/Zapisy § 6 w przypadku wynagrodzenia ryczattowego ptatnego fakturami czesciowymi
i fakturq koncowq/

1.

2.

Nadz6r nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz przestrzeganiem harmonogramu rzeczowo-
finansowego z ramienia Zamawiajgcego prowadzil bedzie: Inspektor ..........c.cceeueennen.
Pracownikiem Wykonawcy wyznaczonym do pelnienia funkcji kierownika robot jest Pan
........................................ , ktéry przyjmuje na siebie obowiazki wynikajace

z aktualnie obowiazujacych przepiséw a w szczegdlnosci ustawy ,,Prawo Budowlane”.

/Zapisy § 6 w przypadku wynagrodzenia ryczattowego ptatnego fakturq koncowq/

1.

2.

Nadz6r nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia Zamawiajacego prowadzit bedzie:
InSpektor ......ccoceviiiinrniiiiicinnnnnes

Pracownikiem Wykonawcy wyznaczonym do petnienia funkcji kierownika robét jest Pan
........................................ , ktéry przyjmuje na siebie obowiazki wynikajace

z aktualnie obowiazujacych przepiséw a w szczegdlnosci ustawy ,,Prawo Budowlane”.

§17.

Gwarancja
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za nalezyta jako$¢ i prawidtowos¢
wykonania przedmiotu umowy, przez okres 3 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady fizyczne i prawne
wykonanego przedmiotu umowy. Przez wade fizyczna rozumie si¢ w szczegdlnosci
zmniejszenie wartosci, zmniejszenie uzytecznosci, niekompletnos¢, brak okreslonych
wlasciwosci, parametréw przedmiotu umowy. Wada fizyczna stanowi odpowiedzialno$¢
Wykonawcy, gdy istniata przed wydaniem przedmiotu umowy Zamawiajacemu albo powstata
po wydaniu przedmiotu umowy, ale z przyczyny tkwiacej juz uprzednio w przedmiocie umowy.
Na okolicznos¢ ujawnienia si¢ wady Zamawiajacy sporzadza protokot reklamacyjny,
w terminie miesiaca od daty ujawnienia wady, zawierajacy opis ujawnionej wady, warunkoéw
eksploatacyjnych, w ktérych wada si¢ ujawnita wraz z zadaniem wobec Wykonawcy co do
sposobu spetnienia roszczenia reklamacyjnego i przekazuje go niezwtocznie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiagzany jest do rozpatrzenia reklamacji najp6zniej w terminie 7 dni, liczac od
dnia otrzymania zgtoszenia o ujawnieniu si¢ wady, a do usunigcia wady
w terminie 21 dni, liczac od otrzymania zgloszenia o ujawnieniu si¢ wady.
W przypadku, gdy wada uniemozliwia korzystanie z przedmiotu umowy, rozpatrzenie
reklamacji powinno nastapi¢ niezwtocznie (w ciagu 3 dni), od dnia otrzymania zgloszenia
o ujawnieniu si¢ wady, a usunigcie wady w ciagu 7 dni, liczac od otrzymania zgloszenia
0 ujawnieniu si¢ wady.
Wszelkie koszty poniesione z tytutu spetnienia roszczen reklamacyjnych ponosi Wykonawca.



Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy objetego gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolne] od wad. Jezeli Wykonawca wymienit czgs¢ rzeczy, postanowienia stosuje si¢
odpowiednio do cz¢$ci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie
mogt z niej korzystac.

Wykonawca po uptywie okresu gwarancji opisanego w ust. 1 dokona cesji praw z gwarancji
udzielonych na poszczegdlne elementy skladowe przedmiotu umowy przez podmioty trzecie
(w szczegolnosci producentdw), na Zamawiajacego.

§ 8.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, jezeli:

1) majatek Wykonawcy zajety zostal przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji,

2) Wykonawca dokonat jakiegokolwiek rozporzadzenia majatkiem, ktére moze utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ ewentualne zaspokojenie wierzyciela,

3) Wykonawca przystapit do likwidacji firmy,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizacj¢ wykonania przedmiotu umowy
i nie kontynuuje ich przez okres 3 dni liczac od wezwania ze strony Zamawiajacego do
kontynuowania robot,

5) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczenie robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je zakonczy¢ w umdéwionym terminie,

6) Wykonawca nie zakonczyl rob6t w terminie,

7) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa i technologia uzgodniona
z Zamawiajacym lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania.

8) Wykonawca nie wykonuje w spos6b nalezyty obowiazkéw zwigzanych z posiadaniem
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej okreslonych w § 2 ust. 12 umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstapic¢

od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawce obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzieh
odstapienia. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot
w toku 1 rozliczenia rob6t, Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacjg,
ktora przekaze do wiadomosci Wykonawcy robodt i ktéra jest wigzaca dla Stron. Kosztami
rozliczenia i inwentaryzacji w takich okoliczno$ciach obcigzony zostanie Wykonawca;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstapiono od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zadac¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy, zrealizowanej do czasu

odstapienia na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce,
uwzgledniajacego ceny jednostkowe robot netto 1 wskazniki uzyte przez Wykonawce

w kosztorysie ofertowym, podpisanego bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

§9.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) nie dotrzymania przez Wykonawceg terminu zakonczenia robot (okreslonego w § 5 pkt 2
Umowy) w wysokosci 0,2% (slownie: dwie dziesiate procent) wynagrodzenia brutto
(z VAT), o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki chyba ze wykonawca
odpowiednio wcze$niej uzyska pisemna zgode Zamawiajacego na zakonczenie robot
w pdzniejszym terminie,



2) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca okreslonych w § 8 ust. 1 pkt 2-8 w wysokosci 10% (stownie: dziesig¢ procent)
wynagrodzenia brutto (z VAT), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

3) nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw do rozpatrzenia reklamacji, o ktérych mowa
w § 7 ust. 415 w wysokosci 0,1% (stownie: jedna dziesiata procenta) wynagrodzenia brutto
(z VAT), o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki
w rozpatrzeniu reklamacji,

4) nie dotrzymania przez Wykonawce terminu do usunigcia wady, o ktérej mowa w § 7 ust. 4
w wysokosci 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia brutto (z VAT),
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunigciu tej wady,

5) nie dotrzymania przez Wykonawcg terminu do usunigcia wady, o ktérej mowa w § 7 ust. 5
w wysokosci 0,2% (stownie: dwie dziesiate procent) wynagrodzenia brutto (z VAT),
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w usunigciu tej wady.

7. zastrzezeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszej umowy Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia

brutto (z VAT), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 10.
Tajemnica przedsi¢biorstwa

Strony zgodnie ustalaja, ze w trakcie obowiazywania niniejszej umowy, jak i po zakonczeniu
okresu jej obowiazywania bezterminowo, zobowiazane sa do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji 1 danych o charakterze poufnym zwigzanych z dziatalnoscia prowadzona
przez druga Stron¢ umowy, uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, ktérych ujawnienie
mogtoby narazi¢ t¢ Strong na szkod¢ lub jest przez nia niepozadane (tajemnica
przedsigbiorstwa).
Obowiazek zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
dotyczy takze informacji o podmiotach wspétpracujacych z kazda ze Stron
1 o0 warunkach tej wspotpracy.
Obowiazek zachowania w tajemnicy danych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu
wigze Strong w kazdym przypadku i niezaleznie od Zrddet czy formy utrwalenia informacji
chyba, ze informacja stanowiaca tajemnicg¢ przedsigbiorstwa drugiej Strony:
1) stata si¢ uprzednio powszechnie znana lub
2) Strona zobowiazana jest do jej ujawnienia ze wzgledu na spoczywajacy na Stronie,

a wynikajacy z bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa, obowiazek ujawnienia

informacji uprawnionemu organowi lub osobom dzialajacym w ramach obowiazujacych

przepisOw prawnych lub
3) zostata wypracowana przez Strong niezaleznie od jej ujawnienia przez druga Strong lub
4) zostata zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzecie;j.
Kazda ze Stron obowiazana jest przedsiewzia¢ odpowiednie §rodki dla zapewnienia
bezpiecznego przechowywania informacji stanowigcych tajemnicg¢ przedsigbiorstwa drugiej
strony, co najmniej w zakresie $rodkéw, jakie Strona zapewnia w celu ochrony wilasnych
informacji, danych i dokumentéw o analogicznym charakterze.
W przypadku powzigcia jakiejkolwiek watpliwosci co do poufnego charakteru okreslonej
informacji lub danych, Strona zamierzajaca ja ujawni¢ zobowiazana jest do uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.
Przyjmuje sig, ze kazda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedna ze Stron drugiej
Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnice przedsigbiorstwa, chyba ze w chwili
przekazania Strona przekazujaca okresli odmienny od okreslonego wyzej charakter takiej
informacji, danych czy dokumentu.

§11.
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zleci¢ osobom trzecim wykonania przedmiotu niniejszej umowy.



2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci (przelew
wierzytelnosci) wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia (zakaz cesji). Przelewowi nie
podlegaja rowniez naleznos$ci uboczne zwigzane z naleznoscia gtéwna.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Strony winny informowa¢ si¢ na pismie o kazdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,
e-maila. Zamawiajacy w wykonaniu niniejszej umowy bedzie postugiwatl si¢ nastgpujacymi
danymi teleadresowymi: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa,
tel.: 34 368-24-61, nr fax.: 34 365-12-90, e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Wykonawca, w wykonaniu niniejszej umowy bedzie postugiwat si¢ nastgpujacymi danymi
teleadresowymi — adres - .ieeevieenreiercenececescenscececcenscnnnns , nr tel./fax: ......ccocinnnen. , tel.
Kom. ..cccvvviiiiiinnnnnncnnn. ,e-mail coevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina.

Do chwili dorgczenia jednej ze stron informacji o zmianie danych teleadresowych drugiej strony
(nr telefonu, nr faksu, e-maila), informacje przekazane na poprzednie dane teleadresowe begda
uwazane za doreczone.

5. W sprawach nieuregulowanych umowa obowiazywac beda przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
inne powszechnie obowiazujace przepisy.

6. Integralng czes¢ umowy stanowia:

- Zaproszenie do zlozenia oferty do numeru sprawy DTIZ.263.8.2018 — zatacznik nr 1,
- Oferta wykonawcy z dnia ............... - zatacznik nr 2,

- Protok6t zdnia .............. — zatacznik nr 3,

- Kopia polisy ubezpieczeniowej oraz dowdd optacenia sktadki — zatacznik nr 4,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 5 ( jezeli wymagany ).

7. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

sporzadzajacy sprawdzajacy



